

Département de l'Allier
Commune de Gipcy
"Le Bourg"

Projet d'aménagement de la place AVP - PLAN MASSE

Indices	Date	Modifications
3		

Echelle	Date	N° Dossier	Système de coordonnées
1/250	07-02-2025	25007	Planimétrie: RGF93 - CC46 Altimétrie: NGF - IGN69
Lien: C:\Users\Administrateur\BTM ETUDES\BTM - Documents\Maîtrise d'œuvre\Gipcy\25007 - Aménagement de la place du bourg\PRO\25007_PRO place de Gipy 07 02 25.dwg			


8, Rue du Hibou - ZAC de Châteaugay 1 - 03410 DOMERAT
Tél. 04 70 06 14 22 - Mail: btm-etudes@orange.fr
S.A.R.L. au capital de 9 000 Euros - R.C.S. Montluçon 794 926 907

Légende:

- Couleur de l'existant (relevé topo)
- Bordures CC1
- Bordures CR1
- Bordures Quai bus
- Bordures T2
- Grilles ordinaires
- Ecoulement des eaux de pluie
- Finition GNT0/31.5cm cailloux gris
- Bicouche rose
- Béton désactivé beige
- Enrobé noir
- Sablé gris
- Espace engazonné
- Massif toile + paillage bois
- Haies
- Arbres à planter

Provenance des cailloux et du sable de la carrière de la Fauchère à Souvigny.

Ayie de Jeux



PA4



SAS ADN Travaux Publics
ZA Le Larry
03400 TOULON SUR ALLIER
07.49.77.58.03 - 06.95.81.80.65

Mairie de Gipcy
Le Bourg
03210 GIPCY

mairie.gipcy@wanadoo.fr

le jeudi 13 février 2025

DEVIS V4

Objet : **AMENAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE DES FETES**

		CUMUL TOTAL				SECURISATION RAMASSAGE SCOLAIRE, DES ACCES ET DU CHEMINEMENT PIETON		ZONE CAMPING CAR		PARKING VL		VEGETALISATION	
N°	Désignation	U	Qté	P.U.	Montant HT	Qté	Montant HT	Qté	Montant HT	Qté	Montant HT	Qté	Montant HT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES												
	Installation de chantier, démarche administrative, plan d'exécution	ft	1,00	1 500,00	1 500,00 €	0,40	600,00 €	0,20	300,00 €	0,20	300,00 €	0,20	300,00 €
	Dépose et repose panneaux et mobilier	ft	1,00	1 610,00	1 610,00 €	0,40	644,00 €	0,20	322,00 €	0,20	322,00 €	0,20	322,00 €
	Préparation de terrain, débroussaillage et arrachage de haies ponctuelles dans l'emprise du chantier	ft	1,00	950,00	950,00 €		- €		- €		- €	1,00	950,00 €
				S/T HT	4 060,00 €		1 244,00 €		622,00 €		622,00 €		1 572,00 €
2	VOIRIE												
	Terrassement de masse, évacuation des déblais	m3	500,00	16,00	8 000,00 €	210,00	3 360,00 €	80,00	1 280,00 €	90,00	1 440,00 €	120,00	1 920,00 €
	Géotextile	m2	720,00	1,50	1 080,00 €	380,00	570,00 €	100,00	150,00 €	240,00	360,00 €		- €
	Fondation de chaussée en 0/80 de carrière	m3	190,00	36,00	6 840,00 €	100,00	3 600,00 €	40,00	1 440,00 €	50,00	1 800,00 €		- €
	Démolition de chaussée, évacuation des gravats à proximité	m2	1 450,00	4,50	6 525,00 €	1 010,00	4 545,00 €		- €		- €	440,00	1 980,00 €
	Bordure de trottoir type CR1 pour ceinturer les parkings et chemin piéton, et limite enrobé parking 0/31,5	ml	480,00	32,00	15 360,00 €	150,00	4 800,00 €	100,00	3 200,00 €	85,00	2 720,00 €	145,00	4 640,00 €
	Bordure de trottoir type T2 (zone vidange camping car)	ml	30,00	36,00	1 080,00 €	30,00	1 080,00 €		- €		- €		- €
	Bordure CC1	ml	20,00	95,00	1 900,00 €	20,00	1 900,00 €		- €		- €		- €
	Bordure quai bus	ml	10,00	98,00	980,00 €	10,00	980,00 €		- €		- €		- €
	0/31,5 de carrière (couche de base et finition)	m3	180,00	39,00	7 020,00 €	100,00	3 900,00 €	40,00	1 560,00 €	40,00	1 560,00 €		- €
	Mise à la cote divers	ft	1,00	990,00	990,00 €	1,00	990,00 €		- €		- €		- €
	Béton desactivé (quai bus)	m2	40,00	65,00	2 600,00 €	40,00	2 600,00 €		- €		- €		- €
	Enduit bicouche rose sous parking et attente bus	m2	1 115,00	9,90	11 038,50 €	210,00	2 079,00 €		- €	905,00	8 959,50 €		- €

Devis valable: 3 mois

Devis valable: 3 mois

Montant total des travaux TTC

Wohlstand ist ein Index für

118 744,20 €

19 790,70 €

₹ 09,595 89

11 427,60 €

9 902,40 €

650,40 €

23 917,80 €

3 986,30 €

16 358,40 €

13 832,00 €	2 726,40 €
-------------	------------

3	ASSAINISSEMENT EP	Entrée à chaud 0/10 sous voie de circulation, 140 kg/m2, compris couche d'accrochage à l'émulsion de bitume	m2	1 210,00	19,00	22 990,00 €	1 080,00	20 520,00 €	7 630,00 €	- €	130,00
		Canalisation PVC Ø200, compris terrassement et remblaiement	ml	25,00	65,00	1 625,00 €	25,00	1 625,00 €		- €	
4	ESPACES VERTS	Réalisation d'un regard grille	u	1,00	450,00	450,00 €	1,00	450,00 €	- €	- €	
		Raccordement dans regard existant	ft	1,00	190,00	190,00 €	1,00	190,00 €	- €	- €	
4	ESPACES VERTS	Fourniture et pose d'un REVERDO (accès grille)	ml	6,00	150,00	900,00 €	6,00	900,00 €	- €	- €	
		Caniveau grille fonte, largeur 200 mm	ml	6,00	195,00	1 170,00 €	6,00	1 170,00 €	- €	- €	
4	ESPACES VERTS	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale dans les îlots verts	m2	440,00	8,00	3 520,00 €	- €	- €	- €	- €	440,00
		SIGNALISATION, MARQUAGE	ft	1,00	150,00	150,00 €	1,00	150,00 €	- €	- €	
5	SIGNALISATION, MARQUAGE	Marquage bus	ft	1,00	200,00	200,00 €	1,00	200,00 €	- €	- €	
		Pictogramme "piéton"	u	3,00	45,00	45,00 €	3,00	45,00 €	- €	- €	
5	SIGNALISATION, MARQUAGE	Flèche	u	4,00	60,00	240,00 €	4,00	240,00 €	- €	- €	
		S/T HT				635,00 €		635,00 €			
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
					S/T HT						
</											