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Introduction cer

Introduction

Cette proposition technique et commerciale concerne la réalisation de I'accompagnement
« écologue » pour la mise en ceuvre des mesures de réduction et d’accompagnement
définie dans le cadre du projet de création d'un supermarché de proximité LIDL sur la
commune de La-Coéte-Saint-André (38).

L'objectif de cette mission est d’assurer un accompagnement auprés du maitre d’ouvrage
et du maitre d’oeuvre sur toute la durée de vie du chantier, avec une assistance accrue
aux étapes clefs :

- Conseil et assistance aux entreprises et maitre d’'ceuvre/ouvrage sur
toute la durée des opérations : relecture, compléments et visa lors de la
rédaction des CCTP ou note technique pour la réalisation des mesures, relecture
et visa des documents techniques du MOE et des entreprises de chantier,
production de notes, relectures de documents techniques ...

- Information et sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier lors
de réunions de chantier, ¥4 d’heure environnement et intervention sur site sur les
thématiques suivantes : espéces exotiques envahissantes, respect des emprises,
identification des secteurs sensibles ...

- Aide a la délimitation et vérification du balisage des zones sensibles a mettre
en défens : conseil et délimitation, controle et veille, assistance si corrections
nécessaire ...

- Assistance, suivi et contrdole de la mise en place de mesure d’évitement,
de réduction et d’'accompagnement

- Suivi et contrdle réguliers du chantier par visites sur site, concentrées sur les
mois sensibles pour la faune mais aussi réalisées de maniére inopinées

- Compte rendu de chaque visite avec description des interventions de I'écologue

Notre cabinet Acer campestre est spécialisé dans les études des milieux naturels.
Depuis de nombreuses années, nous accompagnons les porteurs de projets sur les
thématiques milieux naturels depuis la définition des enjeux et leur prise en compte lors
des études d'avant-projet, de I'élaboration et de l'instruction des dossiers réglementaires
(étude d'impact, étude d'incidences, dossier de dérogation "espéces protégées") et
jusqu'a l'accompagnement in situ pour la réalisation des mesures environnementales et
les suivis naturalistes en phase travaux et post-travaux.

Ces derniéres années, notre cabinet a accompagné un nombre important d’'aménageurs
lors de la réalisation de chantiers d’envergure : création de ZAC (Clermont-Ferrand,
Bourgoin Jallieu, Carpentras ...) élargissement de I’A75 Nord, de I’A46 Nord, création de
I’A466, élargissement de 1I’A43, réalisation de I’A406, sécurisation de falaise, projets
immobiliers, développement photovoltaique, réhabilitation et création de lignes trés
haute tension, enfouissement de cdbles, aménagements de carriéres ...

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Méthodologie d’intervention

Des interventions réguliéres sur site de I'écologue sont prévues afin de suivre en
paralléle et en continue les différents points en lien avec le milieu naturel, a la fréguence
moyenne de deux visites par mois pendant les périodes de travaux, a adapter si besoin
avec une présence plus accrue lors des périodes de plus forte sensibilité (balisage,
dégagement des emprises, réalisation des mesures d’accompagnement). Notre présence
sur site sera adaptée en fonction de l'avancement du chantier, des conditions
saisonniéres et des sollicitations des différents intervenants du projet.

Un effort particulier de mutualisation des déplacements sera conduit, les visites de
contrdle et de surveillance étant dans la mesure du possible couplées avec les réunions
de chantier, de sensibilisation, I'assistance pour la mise en ceuvre des mesures, etc. Des
journées spécifiques de travail sont également prévues pour assurer une assistance
compléte au maitre d'ceuvre lors de la relecture de documents, corrections de plans,
appui a la rédaction des DCE, etc. lors de la phase de préparation des travaux.

Ces suivis seront réalisés par Benjamin Thinon, écologue et coordinateur
environnemental sur cette opération (CV disponible en fin de document). Il sera appuyé
par Loucas Philippe lors des périodes denses de travaux.

I. Assistance générale a la réalisation des
travaux

Nos écologues accompagneront la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et les
entreprises mandatées pour la mise en ceuvre des mesures écologiques sur
I'ensemble des phases menant a la réalisation compléte du projet. Ainsi en plus de
I'appui technique lors de la mise en place, du controle et de la réception des mesures
d’évitement, de réduction et d'accompagnement, nous assurerons un appui sur
I'ensemble de la thématique écologique.

D’une facon générale, le coordinateur écologue sera en mesure de prodiguer des conseils
et des expertises spécifiques sur le volet biodiversité des thématiques suivantes :

le contenu des DCE et ordres de services,

les pénalités nécessaires,

I'avancement de certains marchés de travaux,

les réserves, litiges, réclamations éventuelles formulées par les entreprises,

la coordination générale du chantier,

les disfonctionnements relevés (accidents, pollutions, écart par rapport au cahier
des charges...),

o des avis du les plans de recollements et autres réceptions.

o O O O O O

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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En phase de préparation du chantier, nous interviendrons pour :

= prendre en charge la relecture et les compléments technique au CCTP de
consultation du MOE pour la mise en ceuvre des mesures écologiques ;

= donner un avis sur les documents techniques du MOE et les Plans de Respect de
I'Environnement (PRE) / Plans de Management Environnemental (PME) des
entreprises pour ce qui concerne la prise en compte des exigences réglementaires
et légales, ainsi que de la politique environnementale et des objectifs
environnementaux du chantier (dont localisation des bases vie, des zones
d’emprunts, de dépdbts et de déblais, des zones de stockage et des limites
d’emprises). Une note d'observation a destination du maitre d’ceuvre et/ou du
maitre d’ouvrage sera produite pour chaque sollicitation.

= assister le MOE ou les entreprises de chantier pour |e piguetage, le balisage et la
mise en place des mises en défens des zones sensibles.

» participer a la réunion d’'ouverture du chantier avec le MOA, le MOE et les
entreprises de travaux afin de les sensibiliser aux enjeux écologiques : un temps
dédié sera mis en place afin de présenter aux intervenants le contexte écologique
du chantier, les engagements pris par le MOA, les mesures d’évitement de
réduction a mettre en ceuvre, le planning des opérations et le réle de I'écologue
pendant toute la durée du chantier.

Certaines interventions de sensibilisation pourront étre appuyées par un support
numérique ou papier ainsi qu’un affichage sur la base vie afin de multiplier les facteurs
de réussite et d’atteindre I'objectif visé.

Sensibilisation des équipes chantier

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Lors du chantier, nos interventions concerneront :

» |'assistance aux entreprises en charge de la réalisation des mesures d’évitement,
de réduction et d‘accompagnement pour garantir la fonctionnalité des
aménagements.

» le suivi réqulier et contréle du chantier avec constat photo : la fréquence sera
adaptée selon I'avancement des travaux (fréquence moyenne d’une intervention
tous les 15j). Le suivi visera notamment a :

- vérifier le respect des prescriptions environnementales et alerter en
conséquence le maitre d‘ceuvre et le maitre d'ouvrage : controle des mises en
défens, mode opératoire et dates d'intervention pour les déboisements,
dispositif de lutte contre les especes végétales exotiques envahissantes...

- repérer les impacts avérés ou potentiels sur I’environnement et alerter en
conséquence le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage : vérification de
I'intégrité des habitats sensibles, suivi du développement des massifs
d’especes exotiques envahissantes, constat de pollutions diverses, etc. Une
procédure de gestion des incidents sera mise en place et tout évéenement ou
incident environnemental fera |'objet d'une fiche événement environnement
transmise au MOE et au MOA.

» |es avis sur les solutions proposées par les entreprises et soumises a l'accord du
maitre d’ceuvre notamment pour le traitement des non-conformités constatées en
lien avec la politique environnementale,

= |a participation, au besoin, aux réunions de chantier, pour aider au traitement des
questions relatives au milieu naturel.

» le cas échéant, la participation, a la demande du MOA, aux relations avec les
Administrations (DDT, DREAL, OFB) notamment a I'accompagnement des
administrations sur le chantier et/ou la réalisation de réunions relatives a
I’'environnement (dont éventuel contréle police de I'environnement).

Lors du repli du chantier, nos interventions concerneront :

* la rédaction du bilan du chantier intégrant le tableau de suivi des conformités et
les éléments cartographiques des mesures d‘accompagnement ou de
compensation réalisées.

En qualité d’expert écologue, notre équipe se tiendra disponible pour toutes les
sollicitations du maitre d‘ouvrage, du maitre d’ceuvre et des équipes chantier. Nous
serons force de proposition et montrerons une réactivité forte tout au long du
chantier.

Chaque sollicitation fera 'objet d’'un compte-rendu spécifique transmis au maitre d’ceuvre
sous 3 jours ouvrés (7 jours pour les avis sur les documents techniques) : comptes-
rendus de visite ou de contrble, cartographies, visa, note d’observation et de cadrage,
notes a l'attention de l'administration, etc. Cette fiche de suivi permettra de préciser
I'objet de la visite, lister les personnes présentes, synthétiser les observations et

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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préconiser, si besoin, des actions correctives ou des adaptations. Le modéle définitif sera
validé par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Afin de mener a bien la prestation, un tableau de bord des engagements pris par le
MOA avec reporting régulier des observations et des réalisations sera produit,
permettant de rendre-compte en permanence de l'avancement de la mise en ceuvre des
mesures, du suivi des engagements, des échéances de réalisation et de leur évaluation.
Ce tableau sera remis au maitre d’ouvrage tous les mois.

Un modéle type de tableau de bord est disponible ci-dessous.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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D D Détail i
Type lllustration RLELLL ocun:\ents Date de réalisation| Opérateur Contrdle/ . Contréle a Controle o et.alls ge Comn"lentalres
. Code Mesures P de complément . - Réalisation . AT CR réalisation (dates, / Eléments
d'engagement de référence | , ., 5 prévue mesure Validation réaliser réalisé 5
références aires infos, rmq...)
M Evit ¢ leviT Evitement de la Dossier janvier 16 Acer chaque
vitemen @ lvallée dela Morge CNPN a fin opérations campestre non passage
Evitement de
I’habitatd Dossi j ier 16 A h
M Evitement | EVIT1b , a I atde ossier . _JanV|ter R cer non chaque En place
I’Agrion de CNPN a fin opérations campestre passage
mercure
Evitement du
I TA |
. \{a ondu Figure 34 Dossier janvier 16 Acer chaque ¢ ,CO”S?",’e €
M Evitement EVIT2 ruisseau des " s P non dispositif
dossier CNPN CNPN a fin opérations campestre passage .
Combes et de son Eiffage
boisement
Management . . "
, ) ) Dossier janvier 16 Acer
M réduction RED1 | environnemental s e P non non
A CNPN a fin opérations campestre
du chantier
Limiter les risques Dossier . ier 16 h 31/03 filtre 3 Réalisé par
M réduction RED2 de pollution en ossie R 4]anV|ler A Arcadis Arcadis non chaque ) fitrea ca |se4pa
. CNPN a fin opérations passage paille Combe Arcadis
phase chantier
Contréler la
M réducti RED3 dissémination des Dossier Inventaires juillet Acer Acer ‘6 16 fait CRfait, 1
réduction . non été ai . .
plantes exotiques CNPN 16/17/18 campestre campestre intervention STE
invasives
Création de
nouveaux sites de Dossier
reproduction CNPN
d’amphibiens
Terrassement
finalisé en mars
Mare 18, 13a et Dossier CCTP Acer 16, végétalisation
M 13b et gites a Figure 40 consultation mars-16 STE oui fin mars16 04/02/2016| 10/03/2016 | 31/03/2016 |au 14/04/16, gite a
. COMP1 N CNPN campestre 7
compensatoire Alyte dossier CNPN 15.0051 alyte terminé en
mars 16, controle
faiten juin 16
Mare M19 ? rrl1|se en défens a
faire en septembre

Extrait tableau de bord de suivi d’avancement des engagements environnementaux (Acer campestre)

LIDL La-Cote-Saint-André (38) — Assistance écologique en phase travaux
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II. Encadrement et controle général de la mise
en ccuvre des mesures écologiques

Ce volet présente plus en détail la mission d’'accompagnement et le contrdle a la mise en
ceuvre des mesures d’évitement et de réduction en lien avec le milieu naturel.

Notre objectif est ici d’assurer une assistance technique compléte avant l'arrivée
des engins, lors des travaux et aprés le départ des entreprises de chantier en vue de
respecter les engagements pris par le MOA et afin de s’assurer de la bonne prise en
compte des enjeux écologiques identifiés lors de I'état initial.

Lors de leurs diverses interventions sur site, nos écologues s’attacheront a valider la
mise en ceuvre des mesures et a vérifier le maintien de I'intégrité de ces derniéres
tout au long du chantier. Dans le cas d’observation de dégradations diverses ou de tout
écart (point de non-conformité), l'information sera immédiatement transmise au maitre
d’'ouvrage et au maitre d'ceuvre et des mesures correctives seront envisagées pour
enrayer ou limiter cette atteinte.

D’une fagon générale, le role de I'écologue consistera a :

* la relecture des documents techniques pour la consultation des entreprises et des
procédures environnementales de l’entreprise de travaux de génie écologique
avec production d‘une note critique a destination du maitre d’ceuvre et/ou du
maitre d’ouvrage ;

= apporter un appui technigue et écologique auprés de l'entreprise en charge de la
réalisation des mesures pour assurer leur bonne mise en oeuvre selon les
dispositions des dossiers de consultations des entreprises et pour garantir leur
efficience vis-a-vis des objectifs a atteindre ;

» étre force de proposition et de recommandation au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ccuvre pour I|'ensemble des prescriptions écologiques qui nous semble
importante pour la réalisation des mesures et leur efficience, sur la base de nos
retours d’expérience et des opérations de génie écologique équivalentes engagées
par nos partenaires.

» étre force de proposition et de recommandation au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre en cas de nécessité d’adaptation des mesures préconisées en
conséquence d’aléas dus au chantier.

= assurer la réception et le contrdle régulier du maintien et de la fonctionnalité des
mesures mises en ceuvre et de l'intégrité des milieux protégés tout au long du
chantier ;

Chaque intervention fera l'objet de la rédaction d’une fiche d'observation (relecture et
visa documents techniques) ou d’'un compte-rendu d’intervention (assistance, réception
et de contréle) transmis au MOE et au MOA respectivement sous 3 jours ouvrés.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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A titre indicatif, les engagements pris par le MOA nécessitant une assistance écologue et
a controler en phase chantier concerne les points suivants :

) Calendrier
Pris en charge par .
de mise en ceuvre

MR1 - Mise en défens des secteurs
sensibles (bosquet de saules, bassin du
bricomarché, espaces verts non impactés)

MR2 - Adaptation des périodes de
travaux :

- destruction du bassin et des fossés
autorisés uniquement entre le 01/09
et le 15/02

- démarrage des travaux de dépose /
réfection des facades de I'entrepot
autorisé uniquement entre-le 01/09 et
le 15/02

- travaux de démolition des surfaces
artificialisées autour de I'entrepot
autorisés uniquement entre le 01/09
et le 15/02

MR3 - Neutralisation des sites de
nidification potentiel des oiseaux sur
I’'entrepot a réhabiliter

MR4 - Management environnemental du
chantier et sensibilisation

MR5 - Limitation de la propagation des
especes végétales envahissantes

MR6 - Utilisation de plants et semences
locaux pour les aménagements paysagers

MR7 - Adaptation de I'éclairage en phase
exploitation

MR8 - Mise en place de clotures
perméables a la faune en phase
exploitation

MOE / Marché de
travaux avec
assistance Ecologue

MOA / MOE

Marché de travaux

MOE / Marché de
travaux

Ecologue
(sensibilisation)

Ecologue (veille de
terrain)

MOE / Marché de
travaux (mesures
préventives et
opérations
ponctuelles de lutte
si nécessaire)

MOE / Marché de
travaux paysagistes
avec conseil
Ecologue

MOE / Marché de
travaux avec conseil
Ecologue

MOE / Marché de
travaux avec conseil
Ecologue

Dés le démarrage
des travaux (phase
préparatoire)

Phase préparatoire

Dés le démarrage
des travaux (phase
préparatoire)

Tout au long des
travaux

Tout au long des
travaux

Fin des travaux

Phase travaux

Phase travaux

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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. Calendrier
Pris en charge par )
de mise en ceuvre

Ecologue
MR9 - Gestion extensive des délaissés et (production d’une
aménagements paysagers en phase note de cadrage a Fin des travaux
exploitation |"attention de

I'exploitant = MA2)

Marché de travaux
paysagistes ou
génie écologique Phase travaux
avec assistance
Ecologue

MR10 - Adaptation des bassins
hydrauliques a la faune et la flore

Marché de travaux
paysagistes ou
génie écologique Phase travaux
avec assistance
Ecologue

MR11 - Installation de nichoirs favorables
au Moineau domestique

MA1 - Encadrement écologique des

travaux, contréle et assistance a la Tout au long des

PR . . Ecologue
réalisation des mesures de réduction et 9 travaux
d’accompagnement
MA2 - Rédaction d’une notice de gestion
écologique des mesures Ecologue Fin des travaux

d’accompagnement

En option, des mesures adaptatives pourront étre mises en ceuvre par |I’écologue afin
d’envisager la possibilité de démarrer les travaux dés le mois de juin, sous réserve de
validation des services instructeurs (DREAL AuRA) :

) Calendrier
Pris en charge par .
de mise en oeuvre

MR12 - Vérification de la présence Dés le démarrage
d’oiseaux anthropophiles nicheurs au sein Ecologue des travaux (phase
des facades de I'entrep6t a réhabiliter préparatoire)
Phase travaux, au
MR13 - Capture et déplacement des plus proches des

amphibiens au sein des zones humides opérations de

impactées (intervention nocturne a 2 terrassement et

intervenants pour des raisons de sécurité) modelage des
terrains

Ecologue

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Assistance mise en défens et Accompagnement a la mise en ceuvre de mesure de génie
écologique : pose de nichoirs, hibernaculums

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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III1. Bilan du suivi de chantier et de la mise en
occuvre des mesures

En fin de chantier, un bilan de la prise en compte des milieux naturels et de la mise en
ceuvre des mesures écologiques sera rédigé. Le bilan sera composé des éléments
suivants :

e une description de I'aménagement achevé et des conditions de réalisation du
chantier. Ce volet présentera les différentes phases du déroulement de I'opération
et mettra en évidence les dispositions environnementales déployées pendant le
chantier. Il synthétisera les observations faites lors de nos interventions sur toute
la durée des travaux et précisera la bonne conduite ou non des opérations ;

e une synthése de la phase amont des travaux reprécisant les enjeux écologiques
identifiés et les impacts présumés du projet ;

e le controle de conformité des différents engagements réglementaires, reprenant
I'ensemble des engagements pris, les dispositions mises en ceuvre pour les
respecter et les conditions de la réalisation des mesures in situ (période
d'intervention, caractéristiques techniques, contréle a posteriori, etc.). Une
analyse critique des différentes mesures prises et du niveau d‘atteinte des
objectifs sera ici réalisée ;

e le cas échéant, un bilan des incidents environnements incluant les fiches
événements liés et les actions correctives mises en ceuvre et le bilan de leur
efficacité ;

e une conclusion vis-a-vis du respect des engagements pris, mais aussi quant a
|'atteinte de l'‘opération sur la conservation des milieux et des espéces. Nous
préciserons ici, selon les observations, les pistes d’amélioration ou les bonnes
pratiques qui pourront étre pris compte dans les autres chantiers.

A chaque étape de l'analyse, nous appuierons notre argumentaire sur un carnet
photographique permettant de tracer les observations aux différentes étapes du chantier.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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IV. Option - Elaboration de la notice de
gestion des aménagements écologiques

Cette prestation consiste en |'élaboration de la notice de gestion des aménagements
écologiques en phase exploitation. Elle correspond a la mesure d’‘accompagnement « MA2
- Rédaction d’une notice de gestion écologique des mesures d‘accompagnement » et
intégre les préconisations définies dans le cadre de la mesure « MR9 - Gestion extensive
des délaissés et aménagements paysagers en phase exploitation »

Ce document a destination de I'exploitant reprendra les objectifs des aménagements et
précisera les prescriptions pour le maintien des mesures a travers plusieurs fiches de
gestion thématique (modes opératoires, fréquence et période d’intervention, etc.)

La notice rappellera dans une premiere partie le contexte de la réalisation des mesures
(projet, historique, prescriptions de I'AP, etc.).

Ensuite, nous définirons, pour chaque aménagement, ses modalités de gestion en
précisant a minima :

* Les objectifs de 'aménagement et les espéces ciblées,

= Un descriptif technique de I'opération et les moyens a mettre en oeuvre,
* Les périodes d’intervention et la périodicité,

= Les parcelles concernées, accompagnée d’une carte de localisation,

* Un colt estimatif de I'opération,

Les éléments seront présentés sous la forme de « fiches action » synthétiques et
didactiques permettant une bonne appropriation du contenu par |'exploitant, condition
indispensable au maintien fonctionnel des aménagements dans le temps. Nous
privilégierons ainsi les photographies, les schémas et les illustrations permettant de
faciliter la compréhension de I'action.

La notice sera rédigée suite a la réalisation des aménagements, dans un délais de 3 mois
maximum.

Des exemples de fiches de gestion sont présentées ci-apres.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Autoroute Commune Date création Points GPS

A71 st-agoulin, (63) 2016 708799,4 - 6549540,75

Gestion courante tous les 2 ans (en période automnale ou hivernale) :
2019 / 2022 / 2025 / 2028 ...
- débroussaillage de |z végétation avec export des résidus et dépots dans la prairie proche
- évacuation des déchets éventuels,
- entretien et réparation des clétures et des panneaux signalétiques si besoin
Curage tous les 10 ans (en période automnazle ou hivernale) :
2020 / 2030 ...

Evacuation des 30 premiers centimétres et régalage 2 proximité des berges. Utilisation mini-
pelle possible.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
13



Méthodologie

Localisation générale
Autoroute PK Communes [‘)at_e Nombre Taille Entreprise
creation
Gerzat - Aulnat
A71 Voir carte - Clermont- 2013 12 15-20 m? STE
Ferrand
Illustrations

cer

T s

Objectif de I'aménagement : Ces 12 gites artificiels créés pour favoriser les populations
de Lézard des murzilles et de Lézard vert du secteur sont répartis sur les délaissés
longeant le troncon autoroutier élargit. Composés d'un mélange de blocs rocheux et de
branchages, les hibernaculums offrent un site d'ensoleillement et un refuge pour les
reptiles.

Afin de garantir leur efficacité et leur intérét pour les taxons ciblés, ces aménagements
doivent &tre maintenus sans végétation et protégés par une cléture.

Descriptif de la gestion

Débroussaillage des hibernaculums : un débroussaillage complet de la végétation se
développant sur les dispositifs et sur leurs abords (rayon de 2m) devra étre réalisé pour
garantir un ensoleillement maximal aux espéces de reptiles.

Cette opération devra étre réalisée a |'automne avec une débroussailleuse portative. Les
arbustes plus importants pourront étre tronconnés manuellement.

Les résidus de coupes devront étre exportés hors du périméetre de |'hibernaculums.
L utilisation de produit désherbant (de tout type) est proscrite.

Veille de I'état de conservation : annuellement, une veille sera mise en place pour
s'assurer du bon état de conservation des hibernaculums mais surtout des clétures et des
panneaux les entourant. Ce passage sera |‘occasion de réparer les fils de protection, de
refixer certains panneaux et de ramasser les éventuels déchets tombés sur les
aménagements.

Période d'intervention : les opérations de débroussaillage devront étre réalisées en
septembre-octobre, hors du pic d'activité maximal des lézards concernés par cette
mesure (printemps-été).

Périodicité : les opérations de traitement mécanique de la végétation sont 2 mettre en
place tous les 2 ans aprés création des hibernaculums soit 2016, 2015, 2022..

La veille de |"état de conservation des hibernaculums (clétures, panneaux, déchets) est a
mener tous les ans.

Parcelles concernées : BPRR ?

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Organisation générale de I'étude

I. Réunions et principe d’accompagnement

Dans un objectif d’amélioration continue de la prise en compte de I'environnement
dans la réalisation de ce chantier, notre démarche consiste a régulierement réévaluer les
enjeux afin d’'adapter au mieux les mesures environnementales. Cette démarche est
basée sur I’écoute et la disponibilité du coordinateur environnemental (chef de
projet) qui sera mobilisable a tout moment par les entreprises et la maitrise d’ouvrage.
Le schéma ci-dessous résume notre approche de la mission générale de suivi de chantier :

Rencontre et
sensibilisation des
entreprises sur site

avant travaux

Planification des
interventions de suivi
aux moments adéquats

Adaptationdes ( 5 T
modes opératoires

Controle des N\
dispositifs Améliorer

Planifier

Evaluer

Analyse des
documents des
entreprises

Réalisation du
suivi

Mise a jour des enjeux
sur le terrain

Nous nous tiendrons par ailleurs disponibles pour I'ensemble des réunions jugées
nécessaires au bon déroulement de la mission.

A minima, les réunions suivantes seront menées en présente du Chef de projet de notre
cabinet :

Au démarrage de I'étude :
= 1 réunion de démarrage et de sensibilisation générale des équipes de chantier sur
site pour préciser la méthodologie envisagée, le calendrier et les différentes
échéances de la mission.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Pendant le chantier :
» des visites de sites et au besoin des réunions de travail afin de rendre compte des
observations de terrain et des difficultés rencontrées et valider ensemble le cas
échéant les adaptations et les actions correctives a envisager.

Les relations bilatérales entre Acer campestre, le maitre d’ouvrage et le maitre
d’'oeuvre seront privilégiées tout au long de la mission (échanges mails et
téléphoniques). Des comptes-rendus seront rédigés et transmis au maitre d’ouvrage pour
validation dans un délai maximal d‘une semaine.

Dans le cas d’observations nécessitant une adaptation / réaction rapide, des notes
d'alerte seront transmises sans délais afin de faire remonter les et les implications
sur la suite du chantier.

II. Formats des livrables

II.A. Rendu cartographique

Les cartographies seront réalisées sous le logiciel SIG ArcView 10.0 (compatible MapInfo),
sous le systéme de projection défini par le maitre d’ouvrage. La structuration des
données utilisera une arborescence simple, par exemple :

dossier comprenant les données bibliographiques compilées,

dossier données faune avec plusieurs sous-dossiers pour les différents groupes :
couches point, polygone et polyligne localisant les différentes observations

dossier Zone d’étude : couches des différentes zones d’études

dossier Documents arcmap : fichiers des différents projets cartographiques utilisés
pour réaliser les cartes des rapports.

Les métadonnées indiqueront la projection utilisée, décriront le contenu des fichiers, la
signification des colonnes, etc. Toutes les sources utilisées seront transmises au maitre
d'ouvrage.

L'ensemble des cartographies réalisées seront par ailleurs exportées en format "image"
(JPEG, PNG, etc.) et les fichiers seront transmis au maitre d'ouvrage.

II.B. Compte rendu et fiches d’observation

Des comptes-rendus d’intervention seront remis au maitre d‘ouvrage aprés chaque
intervention sur site. Ces documents synthétiques préciseront la date, I'objet de la visite
sur site et son objectif, le nom des intervenants et les observations réalisées, une
conclusion vis-a-vis de I'objectif a atteindre (respect ou adaptation du protocole initial) et
les suites a donner.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Fiche-de-vi A406/RN Macon-Sudg

CLIENT®:-APRRY
Interlocuteurs®:-D._-Cercueil (APRR}9

h
PROJET*:-A406/RN79-Noeud-de-Macon-Sudsg

Objet’:-Visite-de-chantierq]

Chef-de-projet-Ace +B.Feuvrier{Acercampestre)§

Intervenants - = = --B.Feuvrier-(Acer-campestra)9

Date-d’intervention®:-23/08/20189

23/08/18-:-Situation-conforme.-Un-merl; P di contrélerou-
é Peti le-grillag i placex < o %
MEOxX i P e
énéralex ‘Situation-3
5 Val-de-sadng P : X
23/08/18--Situation-conforme& &
= s en-cours-de-
place-des e
23/08/18-Si onfor ive-gauche.-Ui
pes é

En-rive-droite,-di

Eviter-d'impacteres-
berges-de-la-Petite-
MELH| Grosne-au-niveau-de-
I'ouvrage-sur-le-cours|
d'eaux

1
1
1
1
1
1
1
1

Extrait illustratif de fiche synthétique de compte-rendu ou d’observation

Illustration 1 :

cer

ud-de-M3acon-Sud

Fich

de-visite—A406/RNTI-N

]
Eviter-d’impacter-un- Situation-3-
boisement-au-niveau- 2 contrler-ou-
ME2-H| du-bassin- 23/08/18--Situation-conformex en-coursde-
107-Nx| mise-en-place|

Eviterd'impacterde- |

fossé-a-Agrion-de-

Mercure-le-long-dela|

RN-791

23/08/08-Situation-conforme.-Balisag
Iz-longueury

ME4-H|

Eviter-d'impacter-les-
berges-de-la-Petite-
Grosne-zu-niveau-du-
viaduc-de-Varennest

-Chantier-dans-les

23/01/18--Acer-campestre«
16/02/18--Acer-campestre<

Management- e
MR1x| environnemental-de- 08/05/18: Acr campestiet
gy 11/04/18-Acer-campestres
15/06/18--Acer-campestre«
23/08/18-Acer-campestrax
M -de-lutte- . .
- contf:ﬂ;i_nzis:nies_ 21/02/18--PRE,-PPE-asszinissements-et-POl-recus, -analysés-et-envoyé
P 11/04/18--PPE Faune Flore-recu, analysé-et-envoyéx
Prise-en-compte-des- g 3
wia] ek 23/08/18-:-RAS. (coupes-et de
I

envahissantesi

isie)-pendant-'été-(info---P.

La forme et les modalités des comptes-rendus seront discutées et validées avec le maitre

d’ouvrage au démarrage de I'étude.

A titre informatif, des exemples de rendus établis dans le cadre de prestation d’AMO
écologue similaire sont annexés au mémoire technique.
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III. Planning d’intervention

Nos écologues seront a disposition du maitre d’ouvrage, de son maitre d'ceuvre et des
entreprises de chantier dés la notification du marché pour lancer la mission.

Les travaux sont programmeés sur une durée d’'environ 22 semaines, soit 5 mois.

Les interventions sur site seront échelonnées selon les besoins du chantier et les
sollicitations des entreprises pour la mise en place des mesures d'évitement et de
réduction. Le planning prévisionnel d’intervention, dimensionné en fonction de nos
retours d’expérience sur ce type de chantier, comprend 1 a 2 passages par mois, a
adapter selon les besoins (présence plus importante de I'écologue nécessaire aux étapes
de plus forte sensibilité pour les milieux au démarrage des travaux). Ce nombre de
passage sera complété par du temps dédié a I'édition, la relecture ou le visa de
document et cartographie.

IV. Les moyens humains et matériels

Le cabinet Acer campestre a été créé en 1992 par Emmanuel Lierdeman. Depuis le ler
avril 2006, il a été racheté par I'équipe de salariés pour devenir la sarl Acer campestre et
continue sa mission dans le méme esprit.

Le cabinet a développé ses activités dans deux domaines complémentaires : les études
et expertises écologiques (milieux naturels - faune - flore) appliquées a
I'aménagement d’une part, le conseil en politique et stratégie en matiére
d’environnement et de développement d’autre part.

Ingénieurs agronomes, écologues et biologistes, nous travaillons de fagon privilégiée
dans les domaines de la conservation de la nature, la gestion et la valorisation des
ressources et des milieux semi-naturels (agricoles ou forestiers le plus souvent),
I'aménagement et la gestion de sites naturels ouverts au public, I'évaluation des impacts
de projets d’'aménagement sur I'environnement, I'élaboration ou I’'évaluation de projets,
programmes ou politiques publiques. Toutes ces activités sont présentées avec nos
références sur notre site Internet : www.acer-campestre.fr

Nous travaillons bien s(ir régulierement en étroite collaboration avec d’autres spécialistes
de l'aménagement et du développement, notamment des socio-économistes et des
géographes, toujours dans un souci d’approche globale, transdisciplinaire, ouverte au
dialogue entre les prestataires mais aussi avec le donneur d’ordre et ses partenaires.

Afin de respecter au mieux le cahier des charges proposé, au moins 2 personnes
participeront au travail :

13 années d’expérience Ingénieur écologue diplomé du
Master II Eco-ingénierie des zones humides (Université d'Angers), il intéegre Acer
campestre en mars 2009 et devient associé en 2014. Botaniste, il intervient lors
d'expertises sur les habitats naturels et la flore dans le cadre de la réalisation de plan de

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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gestion et d'études réglementaires relatifs a des projets d'infrastructures linéaires
(autoroutes, lignes a haute tension, voie ferrée) et d’aménagement du territoire
(écoquartiers, ZAC, carrieres).

En qualité de coordinateur environnemental, il accompagne également les
porteurs de projet pour la bonne mise en ceuvre des mesures environnementales en
phase travaux. Il a assuré cette fonction et/ou suit actuellement plusieurs chantiers
d’envergure : requalification de [I'ancien site industriel Nexter a Mably (42),
aménagement du secteur de la plage a Villerest (42), création d'un belvédére et d'un
restaurant et travaux de sécurisation d‘une falaise dans le cadre de la réouverture du
train touristique de la Mure (38), création d'un demi-diffuseur sur I’A41 a La Batie (38),
suppression trois de passages a niveaux en Haute-Savoie (74), modernisation des lignes
trés haute-tension sur I'ensemble de la vallée du Rhone (38-07-26), travaux d’entretien
de ligne haute tension Montgros-Pratclaux en Haute-Loire et Lozére (43, 48), mise a 2x2
voies de la RN79 au niveau de Macon (71), exploitation d’un centre d’enfouissement des
déchets a Donzeére (26), élargissement de I'’A71 a Gerzat (63), de I’A75 a Clermont-
Ferrand (63), aménagement du parc logistique Clermont Auvergne (63), élargissement
de I’A71 au niveau de la montée des Volcans (63), remplacement du pont ferroviaire a
Gilly-sur-Loire (03). Il assumera le réle de chef de projet sur cette prestation, sera
I'interlocuteur privilégié du maitre d’'ceuvre et pilotera le dossier en interne.

Ingénieur écologue et naturaliste flore, il intégre Acer
campestre en avril 2020. Il intervient lors d'expertises sur des milieux naturels-flore et
zones humides, dans le cadre de projets d’'aménagement du territoire et la réalisation de
plans de gestion. Il assiste également Benjamin Thinon pour le suivi écologique des
projets en phase chantier.

LIDL La-Cote-Saint-André (38) - Assistance écologique en phase travaux
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Devis

Devis

Ecologue
coordinateur ECO,IOgEJe
. chargé d'étude
chantier
Prix de journée (HT) frais inclus 620,00 € 550,00 €
1 - Préparation du chantier
Contribution & la rédaction des piéces de marchés pour la mise en
ceuwre des mesures de réduction, relecture et visa de documents 1 2
techniques
Réunion de démarrage de chantier, sensibilisation générale des
équipes (dont préparation et création d'un support et compte-rendu 1 0,5
d'intervention)
Nombre de jours 2 2,5
2 - Suivi de chantier
Suivi écologique du chantier :
- isites d'inspection et de contrdles, \eille écologogie,
assistance ponctuelle: 5 visites (1 par mois, dont rédaction des 3,75 1,25
comptes-rendus)
- accompagnement spécifique pour la mise en ceuwre des
aménagements écologiques - MR10 et MR11 (dont rédaction des 1 0,5
comptes-rendus)
Nombre de jours 4,75 1,75
3 - Repli du chantier
Visite de fin de chantier (dont compte-rendu) 0,75 0,25
Bilan écoogique de fin de chantier 1
Nombre de jours 1,75 0,25
Nombre de jours total 8,5 | 4,5
TOTAL HT 7 745,00 €
TVA 20 % 1 549,00 €
TOTAL TTC 9 294,00 €

Soit un devis s'élevant a la somme de sept mille sept cent quarante-cinq euros hors
taxe, soit neuf-mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros toutes taxes comprises, hors
mise en ceuvre des mesures spécifiques pour démarrage anticipé des travaux (juin 2022).

Ce prix prend en compte I'ensemble des frais liés a la mission (déplacement terrain et
réunion) et intégre les interventions sur site suivante :

e 1 réunion de cadrage au démarrage du chantier ;

e 6 visites d’'inspection et d’accompagnement a la mise en oceuvre des mesures
écologiques (durée prévisionnelle des travaux = 5 mois maximum) ;

e 1 visite de fin de chantier.

Toute réunion ou visite sur site supplémentaire sera facturée 620 euros HT.
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Devis

WL accor d
,_f;'@nﬁa

il 07/03/2022
Ecologue
. gu Ecologue
coordinateur .o,
: chargé d'étude
chantier
Prix de journée (HT) frais inclus 620,00 € 550,00 €
4 - Assistance complémentaire pour démarrage anticipé des travaux
MR12 — Vérification de la présence d'oiseaux anthropophiles
. ) , o s oL 0,75 0,25
nicheurs au sein des fagades de I'entrep6t a réhabiliter
MR13 — Capture et déplacement des amphibiens au sein des zones
humides impactées (dont établissement du protocole a faire valider 1,5 0,75
par la DREAL AuRA en amont de l'opération)
Nombre de jours 2,25 1
TOTAL HT 1 945,00 €
TVA 20 % 389,00 €
TOTAL TTC 2 334,00 €
5 - Elaboration de la notice de gestion des mesures écologiques
MAZ2 - Rédaction d’'une notice de gestion écologique des mesures 1 55
écologiques ’
Nombre de jours 1 2,5
TOTAL HT 1 995,00 €
TVA 20 % 399,00 €
TOTAL TTC 2 394,00 €
En options :

la mise en ceuvre des interventions spécifiques visant a permettre un démarrage
anticipé des travaux a juin 2022 sera facturée mille neuf cent quarante-cing euros
hors taxe, soit deux mille trois cent trente-quatre euros toutes taxes comprises.

I’élaboration de la notice de gestion des mesures écologiques sera facturée mille
neuf cent quatre-vingt-quinze euros hors taxe, soit deux mille trois cent quatre-
vingt-quatorze euros toutes taxes comprises.

Ce prix prend en compte I'ensemble des frais liés a la mission (déplacement terrain).

Devis valable trois mois a partir du 01/03/2022.

Pour I’équipe, Sabine LAVAL, Gérante :
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Sélection de références

Sélection de références

Nous vous présentons ci-aprés une sélection de références d’AMO écologie en phase
chantier. D'autres références d’études d'impacts sont disponibles sur notre site
www.acer-campestre.fr

SNC LIDL

Expertise milieu naturel, faune, flore pour le projet de création d'un
supermarché de proximité a La-Cote-Saint-André (38). Synthése bibliographique,
expertises naturalistes habitats naturels, faune et flore, délimitation des zones humides,
évaluation de l'intérét écologique de la zone, accompagnement du MOA pour la définition
des mesures ERC. Acer campestre, 2021.

SNC LIDL

Prédiagnostic écologique pour le projet de création d'un supermarché de proximité a
Montbonnot-Saint-Martin (38). Synthése bibliographique, expertises naturalistes habitats
naturels, faune et flore, délimitation des zones humides, évaluation de ['intérét
écologique de la zone. Acer campestre, 2022.

SNC LIDL

Prédiagnostic écologique pour le projet de création d’'un supermarché de proximité a
Beynost (01). Synthése bibliographique, expertises naturalistes habitats naturels, faune
et flore, délimitation des zones humides, évaluation de l'intérét écologique de la zone.
Acer campestre, 2022.

SNC LIDL

Précadrage écologique pour le projet de création d'un supermarché de proximité Saint-
Donat-sur-I'Herbasse (26). Expertise de terrain (chiroptéres, oiseaux) et analyse des
enjeux écologiques du site d'implantation. Acer campestre, 2021.

APRR

Assistance écologique pour la mise en ceuvre anticipée de mesures d’évitement
et de réduction d'impact dans le cadre des travaux d’élargissement de I'A75,
entre Clermont-Ferrand Est et Le Crest (63) : balisage des pieds de Céphalanthére a
grandes fleurs pour la transplantation future de I’'espéce ; mise en ceuvre des mises en
défens des secteurs sensibles ; localisation des pierriers favorables aux reptiles a
démanteler et assistance in situ lors de la réalisation des opérations ; protocole de
préservation des larves d'insectes dans le cadre des prélevements de vase des fossés
impactés par les travaux ; rédaction de comptes-rendus d’intervention. Acer campestre,
2018 (en cours).
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CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la poursuite
d’aménagement du Parc Logistique Clermont Auvergne (63) :

- Supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes chantier, veille
especes invasives ;

- Assistance a la mise en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction et de
conservation ;

- Assistance a la transplantation de I'Inule de Suisse (espéce protégée) ;

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures
compensatoires,

- Rédaction du plan de gestion écologique lié aux mesures compensatoires.

Acer campestre, 2017- en cours.

DEPARTEMENT DE L'AIN

Accompagnement et suivi environnemental dans le cadre du projet de RD936 -
Déviation de Saint-Trivier-sur-Moignans. Supervision écologique des travaux et
assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase
chantier ; assistance a la mise en ceuvre des mesures compensatoires. Acer campestre,
2018-20109.

DEPARTEMENT DE L'ISERE

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du
projet de sécurisation de falaise du lac de Monteynard (38) : supervision écologique des
travaux et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction
en phase chantier; édition des comptes-rendus et bilans pour [I'Autorité
Environnementale. Acer campestre, 2018-2019.

EDEIS

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de réouverture du train
touristique de La Mure (gare, restaurant et aires techniques). Assistance en phase
chantier aupreés des entreprises pour la mise en place des mesures d'évitement et de
réduction ; supervision écologique des travaux et assistance a la mise en ceuvre
des mesures d'accompagnement ; assistance pour la lutte contre les espéces
exotiques envahissantes ; analyse de la naturalité des boisements alentours via I'Indice
de Biodiversité Pontentielle. Acer campestre, 2018-2019.

SARA

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du
projet de création de la ZAC des Sétives a Bourgoin-Jallieu (38) : supervision écologique
des travaux et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de
réduction en phase chantier ; assistance a la mise en osuvre des mesures de
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compensation ; édition des comptes-rendus et bilans pour I'Autorité Environnementale.
Acer campestre, en cours.

COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du
projet de création de la ZAE du Piol 2 a Mazan (84) : supervision écologique des travaux
et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase
chantier ; assistance a la mise en ceuvre des mesures de compensation ; édition des
comptes-rendus et bilans pour I'Autorité Environnementale. Acer campestre, en cours.

AREA

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la création d’un
demi-diffuseur de La Batie sur I'’A41 : supervision écologique des travaux et
assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase
chantier ; assistance a la mise en cuvre des mesures compensatoires ;
inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures
compensatoires ; rédaction du bilan de |'exécution des travaux. Acer campestre, 2017-
2024.

APRR

Autoroute A71 / Montée des Volcans - Elargissement : assistance a maitrise
d’ouvrage Environnement pour la réalisation des mesures d’évitement, de
réduction et compensatoires concernant la faune, la flore et les habitats et rédaction
d’un plan de gestion écologique des mesures ; suivis en cours de chantier et a la fin
du chantier de l'efficacité des aménagements compensatoires et suivis de la faune et de
la flore protégée. Acer campestre, 2016 - 2019.

APRR

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut
autoroutier de la RN79 depuis I’A406 jusqu’au diffuseur de Macon-Loché : assistance
pour I'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des espéces protégées ;
recherche de sites compensatoires, conception détaillée des mesures compensatoires et
rédaction d'un plan de gestion ; supervision écologique des travaux et assistance a
la mise en ceuvre des mesures compensatoires ; inventaires naturalistes annuels et
suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires. Acer campestre, 2016-2020.

APRR

Autoroute A71 / Gerzat A711 - Elargissement : inventaires et suivis annuels faune /
flore / habitats pendant les études et les travaux, et réalisation d'un bilan un an
apres la mise en service de l'infrastructure ; avis critique sur les propositions de mesures
de réduction dimpact du Maitre d‘ceuvre et proposition /définition des mesures
compensatoires et de leur mise en ceuvre, y compris rédaction des protocoles de gestion ;
assistance au maitre d'ceuvre pour la réalisation et l'instruction des dossiers de demande
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de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, et caution
scientifique ; assistance pour la réalisation des mesures compensatoires
concernant la faune, la flore et les habitats et rédaction d’un plan de gestion
écologique des mesures. Acer campestre, 2012 - 2019.

SNCF RESEAU

Assistance a Maitrise d'ceuvre dans le cadre du remplacement du tablier du pont
ferroviaire sur la Loire entre Diou (03) et Gilly-sur-Loire (71). Assistance écologue
et caution scientifique avec validation de la mise en ceuvre des mesures et
vérification du maintien de ces derniéres tout au long du chantier. Acer campestre,
2017-2018.

Assistance a Maitrise d’'Ouvrage dans le cadre du remplacement du tablier du
pont ferroviaire sur la Loire entre Diou (03) et Gilly-sur-Loire (71):
Etablissement d’un état initial environnemental avant travaux (proximité du chantier et
au sein des mesures compensatoires), un bilan intermédiaire et un bilan aprés travaux
avec réalisation d’inventaires naturalistes ciblés et mise en place d'un SIG. Acer
campestre, 2017-2019.

SNCF RESEAU

N

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre du projet de
suppression des passages a niveaux 90,91 et 93 sur les communes d’Etrembiéeres et
Regnier-Esery (74) : supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes
chantier, veille espéces invasives ; assistance a la mise en ceuvre des mesures
d’évitement, de réduction et de conservation ; inventaires naturalistes annuels et suivis
de la fonctionnalité des mesures compensatoires. Acer campestre, 2017-2021.

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la poursuite
d’aménagement du Parc Logistique Clermont Auvergne (63) :

- Supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes chantier, veille
espeéces invasives ;

- Assistance a la mise en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction et de
conservation ;

- Assistance a la transplantation de I'Inule de Suisse (espéce protégée) ;

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures
compensatoires,

- Rédaction du plan de gestion écologique lié aux mesures compensatoires.

Acer campestre, 2017-2021.
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APRR

Assistance a maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut
autoroutier de la RN79 depuis I’A406 jusqu’au diffuseur de Macon-Loché :

- Assistance pour [|'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des
especes protégées ;

- Recherche de sites compensatoires, conception détaillée des mesures
compensatoires et rédaction d'un plan de gestion ;

- Supervision écologique des travaux et assistance a la mise en ccuvre des
mesures compensatoires ;

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures
compensatoires,

Acer campestre, 2016-2020.

RTE

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre des travaux d’entretien des lignes
225 kV Montgros-Pratclaux 1 et 2 (43,48) : sensibilisation des équipes, supervision
écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, en cours.

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre des travaux d’enfouissement partiel
de la ligne Aussois - Terres froides a Modane (73) : sensibilisation des équipes,
assistance pour la mise en ceuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts,
supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, en cours.

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre de la création d’une liaison
électrique souterraine a 225 000 volts sur la ligne Feurs-Volvon (42) : sensibilisation des
équipes, assistance pour la mise en ceuvre des mesures d’évitement et de réduction
d'impacts, supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre,
2016-2017.

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre du projet de sécurisation mécanique
de la ligne 63KV Alpes Huez - Saint Guillerme (38) : sensibilisation des équipes,
assistance pour la mise en ceuvre des mesures d’évitement et de réduction d'impacts,
supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, 2016.

Accompagnement écologique en phase chantier pour les opérations de reprise de la
ligne 63 kV "Bessey-Gampaloup-Limony" traversant le site Natura 2000, I'Espace Naturel
Sensible et la Réserve Naturelle Nationale de I'Ile de la Platiére. Conseils aux entreprises,
controles et réception des travaux. Acer campestre, 2015.

Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux
de maintenance pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Lyon
et Montélimar (2 Axes). Rédaction des dossiers réglementaires : dossier d'études
environnementales, dossiers d'incidences, dossier de demande de dérogation de
destruction d'espéces protégées et de modification de |'état des réserves naturelles de la
Platiére et des Ramiéres. Suivi de chantier. Acer campestre, 2010-2017.
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APRR

Assistance a la mise en ceuvre des mesures d'évitement et de réduction
d'impacts préparatoires au chantier dans le cadre du projet d’élargissement de I'A6
sur le troncon Auxerre Nord et Auxerre Sud. Localisation et marquage des arbres a
cavités, piquetage des implantations des clotures pour la mise en défens des boisements
et/ou pour les clotures anti-amphibiens, assistance technique pour la rédaction des
cahiers des charges a destination des entreprises de chantier. Acer campestre, 2016.

SITA

Accompagnement a la mise en place des mesures compensatoires et protocole de
déplacement et transplantations de Cytisus ratisbonensis du projet d'extension de
I'ISDND de la commune de Donzere (26). Acer campestre, 2013.

Assistance et accompagnement annuels auprés de I'exploitant pour la mise en
ceuvre des opérations de gestion prévu au plan de gestion écologique de I'écopole de
Donzére (26). Acer campestre, 2016-2018.

SITA

Accompagnement a la mise en place des mesures environnementales et
sensibilisation du personnel dans le cadre de l'extension de I'ISDND de la commune de
Vaivre-et-Montoille (70). Acer campestre, 2015.

SITA

Assistance et suivi des préconisations environnementales en phase chantier
dans le cadre des aménagements hydrauliques sur I'ISDND de la commune de Cusset
(03). Acer campestre, 2013.
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CVs équipe

Benjamin Thinon

Ingénieur écologue

Coordinateur environnement

Chef de projet Flore et Habitats Naturels

Mail : b.thinon@acer-campestre.fr

Tel : 04 78 03 29 20

e Expertises en botanique et avifaune

e Cartographie d’habitats naturels, faune et flore

e Expertise en fonctionnement et inventaire des zones humides

e Informatique : Bureautique, cartographie S.I.G. (MapInfo, Arcview)

2015 : Formation a la bryoflore protégée (32 heures, ATEN)
2013 : Formation a la Gestion de projet (21 heures, Avenir Conseil Formation)

2013 : Formation a la conduite de réunion de projets (14 heures- Avenir Conseil
Formation)

2012 : Formation a la pédologie des zones humides (21 heures, Agrocampus Ouest)
2008-2009 : Master Eco ingénierie des Zones Humides a I'Université d’Angers.

2007-2008 : Maitrise de Biologie des Populations et des Ecosystemes a |'Université de
Clermont Ferrand.

2003-2005 : BTS Gestion et Protection de la Nature, Gestion des Espaces Naturels, au
LEGTA d’Aubenas.

Depuis mars 2009 :

Chargé d’études Acer campestre. Associé de la SARL Acer campestre
Chargé d’études, botaniste, inventaires et diagnostics de zones humides.
Mai 2008 - Juillet 2008 :

Chargé d’études au Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne

Elaboration du Document d’objectifs du site Natura 2000 « Marais salé de Saint-
Beauzire ». Inventaires faune-flore, cartographie sous SIG, définition des stratégies de
gestion et animation locale.
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Loucas PHILIPPE

Ingénieur écologue

Chargé d’études flore et zones humides
Mail : l.philippe@acer-campestre.fr

Naturalistes : botanique, cartographie d’habitats, phytosociologie

Diagnostic des enjeux

Mise en place et réalisation de suivis scientifiques

Inventaire et caractérisation des zones humides

Traitement des données : Excel, RStudio (analyses multivariées, ACP/AFC), QGIS

e 2020 : Master IEGB - Université de Montpellier - Ecologie de la conservation,
gestion intégrée de la biodiversité, traitement statistique des données biologiques,
QGIS.

e 2019 : Licence biodiversité / écologie - Université Claude Bernard Lyon 1. Ecologie
générale, botanique, hydrologie, pédologie.

e 2015 : Baccalauréat — Lycée Antoine de St Exupéry (Lyon).

Depuis septembre 2021
Chargé d’études botaniste, zones humides chez Acer Campestre a Lyon.

Septembre 2020 - Septembre 2021
Chargé d’études alternant (botanique, zones humides) chez Acer Campestre a Lyon.

Avril a aodt 2020
Chargé d’étude stagiaire chez Acer Campestre - botanique, cartographie et phytosociologie,

mesures de gestion zones humides

Juin 2019

Chargé d’'étude stagiaire chez Ecotope Flore Faune (bureau d’étude en environnement) -
botaniques, inventaires, cartographie (QGIS) et phytosociologie

Avril @ mai 2019

Chargé d'étude stagiaire a la Direction Des Espaces Verts de la ville de Lyon - élaboration
d’un protocole d’étude des haies urbaines, récolte et exploitation (QGIS) des données.
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