Cahier des charges

Coupe de bois - Montagne de I’Aup - Valdrome

L'inclusion du projet dans le Site Natura 2000, I'existence de I’Association Fonciere Pastorale, les

exigences liées au paturage et le partage de I'espace avec la station 4 saisons du Département nous

ameénent a fixer un cahier des charges avec I'exploitant pour une bonne exécution des travaux :

- Le calendrier d’exécution des travaux devra étre respecté :

O

Septembre - octobre 2018 : coupe de bois et stockage (selon la météo)

o Avril - mai 2019 : export.

- Latraine sera effectuée en amont des travaux de coupe par le porteur de projet. Sa longueur

n’excédera pas une longueur de 150 métres.

- Aucun stockage de bois ne sera possible a proximité du camping de la début juin a la début

septembre,

- Les travaux s’effectueront au maximum dans des conditions climatiques limitant I’érosion

- Les travaux seront repoussés d’un an en cas d’automne trop pluvieus,

- L’ensemble de la zone ciblée devra étre traitée, méme la ou les arbres sont les moins beaux.

Les arbres clairsemés situés sur la partie amont du projet ne seront exploités que si la

topographie des lieux le permet.

- Dans l'idéal, la coupe sera faite a la trongconneuse, pour un travail plus fin,

- Seront remis en état si dégradés :

O

O

Le chemin
La route goudronnée entre la station et le parking
Les équipements sportifs

Les abords des batiments

Le présent cahier des charges a été approuvé par les membres du comité de suivi du projet et par

I’exploitant coforét.



