GDF

GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

PROMESSE DE REALISATION DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DE
BIOMETHANE AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ

VERSION : MARS 2021
N° D'ORDRE (BASE DE SUIVI DES AFFAIRES : 2020-43-10

N° DE SIRET : 91136126900010



PROMESSE DE REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT - BIOMETHANISATION DE
POLIGNAC

Entre

GRDF, société anonyme au capital de 1.800.745.000 euros, dont le siége social est 6 rue Condorcet
75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786
511, représentée par Hugues MALINAUD en sa qualité de Directeur Réseaux Sud-Est, diment
habilité a cet effet,

ci-aprés dénommée « GRDF »
d'une part,

Et

Société Biométhanization de Polignac, située 3 Impasse du Refuge, Zone Artisanale de Polignac, 43000
Polignac, représentée par Fabien CHARREYRE, en sa qualité de Président, diment habilité a cet effet,

Ci-apres dénommée le « Client »
d'autre part,
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Préambule

Principal gestionnaire de réseaux de distribution de Gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le Gaz
a plus de 11 millions de clients, pour gqu'ils puissent se chauffer, produire leur eau chaude sanitaire,
cuisiner, se déplacer et bénéficier d'une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel
que soit leur fournisseur.

Pour cela, et conformément a ses missions de service public, GRDF concoit, construit, exploite, entretient
le plus grand réseau de distribution d'Europe (201 982 km environ) et le développe dans prés de 9 500
communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

En application des dispositions du code de |'énergie et des engagements contractuels de GRDF avec les
différents pouvoirs publics (I'Etat, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie et la commission
de régulation de I'énergie), GRDF s'est également engagée a favoriser l'insertion des énergies
renouvelables sur le Réseau public de Distribution et a raccorder au Réseau public de Distribution de Gaz
les Installations de Production de Biométhane.

Le Client souhaite raccorder au Réseau public de Distribution de gaz exploité par GRDF une Installation
de Production de Biométhane située a Polignac (ZA de POLIGNAC).

Le Client reconnait avoir été informé, préalablement a la conclusion de la Promesse, de |'existence des
Prescriptions Techniques et du Catalogue de prestations annexes publié par GRDF.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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Détinitions

Au sens de la Promesse les termes ci-aprés sont définis de la maniére suivante, qu'ils soient utilisés au
singulier comme au pluriel :

Biométhane : biogaz défini conformément a l'article R.446-1 du code de |'énergie, ayant subi un
traitement d’'épuration et dont les caractéristiques sont conformes pendant toute la durée du Contrat
d'Injection aux Prescriptions techniques de GRDF.

Catalogue des Prestations Annexes : catalogue des prestations de GRDF en vigueur, disponible sur le
site internet www.grdf.fr. Il précise pour chaque prestation réalisée par GRDF, le tarif applicable, le
standard de réalisation et les conditions de facturation.

Capacité Maximale de Production (Cmax) : débit horaire maximal de production de Biométhane, déclaré
a I'administration par le Producteur.

Client : toute personne physique ou morale, propriétaire du terrain ol se situe |'Installation de Production
de Biométhane, ou toute personne physique ou morale autorisée a exploiter I'Installation de Production
de Biométhane. Lorsque le Producteur de Biométhane n'est pas propriétaire du terrain ou doit étre
implantée |'Installation de Production de Biométhane, il doit &tre diiment autorisé a conclure le Contrat
de Travaux de Raccordement par le propriétaire du terrain.

Commission de Régulation de I'Energie (CRE) : autorité administrative indépendante chargée de veiller
au bon fonctionnement du marché de I'électricité et du gaz en France conformément aux dispositions
du code de I"énergie.

Contrat de Travaux de Raccordement : le contrat conclu entre les Parties relatif aux travaux de
raccordement d'un site de production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz, au sens
de l'article D.446-13-1° du code de I'énergie.

Contrat d’Injection : contrat distinct du Contrat de Travaux de Raccordement. Il définit les conditions
d'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GRDF,
conformément a 'article D.446-1-2 du code de I"énergie.

GRDEF : gestionnaire du Réseau public de Distribution de Gaz dans lequel est injecté le Biométhane, au
sens des dispositions du code de I'énergie et des contrats de concession qu'il a signés avec les autorités
concédantes de la distribution publique de Gaz.

Gaz : gaz naturel ou Biométhane.

Installation d’Injection : ouvrage comprenant les équipements permettant l'injection de Biométhane sur
le Réseau public de Distribution, situés en amont du Raccordement sur le Réseau public de Distribution
de Gaz, exploité par et sous la responsabilité de GRDF. Elle se situe en aval des installations de
production et d'épuration du Biométhane qui sont exploitées par et sous la responsabilité du Producteur.
Cet ouvrage comprend notamment la station de contréle des caractéristiques physico-chimiques du
Biométhane, le Point Physique d’Injection, le poste d'injection, et si spécifié la station d'odorisation.

Installation du Client ou Installation de Production : ensemble des ouvrages exploités par et sous la
responsabilité du Client, telle que définie aux Conditions Particuliéres. Elle est constituée notamment de
I'unité de production du biogaz, I'organe de coupure qui permet d'isoler le module d'épuration du Client
situé en amont de l'Installation d'Injection, le robinet Ré situé sur la voie de recyclage, la voie de
recyclage, la canalisation située entre le module d'épuration et I'Installation d’Injection et par le module
d'épuration du biogaz en Biométhane.

Partie : le Client et GRDF, ensemble ou séparément selon les cas.
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Point Physique d’Injection : point sur le Réseau public de Distribution ou le Biométhane est injecté en
application d'un Contrat d’Injection. Le Point Physique d’Injection est situé a la bride aval de I'Installation
d’Injection.

Prescriptions technigques : document relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et
raccordements des installations de transport et de distribution de Gaz, en vigueur a la date de signature
de la Promesse. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques que doit respecter tout Gaz transitant
dans le Réseau public de Distribution de Gaz. Ces prescriptions sont élaborées par GRDF conformément
aux articles L.433-13, L.453-4 et R.453-8 du code de |'énergie. Elles sont disponibles et rendues publiques
sur le site internet www.grdf.fr.

Producteur : personne physique ou morale qui exploite les Installations de Production et produit le
Biométhane injecté dans le Réseau public de Distribution de Gaz.

Promesse ou Promesse de réalisation des Travaux de Raccordement : contrat définissant notamment les
conditions techniques et financiéres selon lesquelles GRDF s’engage a proposer au Client un Contrat de
Travaux de Raccordement d‘une Installation de Production de Biométhane au Réseau public de
Distribution de Gaz. Elle formalise aussi I'accord de principe du Client.

Raccordement : ensemble des ouvrages et canalisations réalisés par GRDF au titre du Contrat de Travaux
de Raccordement et décrits aux Conditions Particuliéres. lls sont situés entre la bride aval de I'Installation
d’Injection et le Réseau public de Distribution de Gaz existant. Le Raccordement est équipé d'un organe
de coupure accessible depuis le domaine public. Le Raccordement de I'Installation de Production de
Biométhane fait I'objet d'un schéma donné en annexe 1 du Contrat.

Renforcement : renouvellement d’une canalisation existante ou doublement d'une canalisation existante,
maillage, rebours, modification ou déplacement d’'un poste de détente existant permettant d'accroitre
la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d’'un réseau de distribution publique de
gaz naturel, conformément a l'article R.453-20 du code de |'énergie.

Réseau public de Distribution : ensemble des ouvrages, installations et systémes exploités par ou sous la
responsabilité de GRDF, conformément aux dispositions du code de |'énergie et des contrats de
concession qu'il a signés avec les autorités concédantes de la distribution publique de Gaz. Le Réseau
public de Distribution commence au Point Physique d'Injection, c’est-a-dire la bride aval de |'Installation
d’Injection.

Travaux de Raccordement : travaux nécessaires a la réalisation des Raccordements de |'Installation de
Production de Biométhane.

Travaux de Renforcement : travaux nécessaires a la réalisation des Renforcements sur les réseaux publics
de transport et/ou de distribution de Gaz.
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Article 1 : Objet de la Promesse

La Promesse a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financiéres dans lesquelles
GRDF s’engage a proposer au Client un Contrat de Travaux de Raccordement d’une Installation de
Production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz, a la demande du Client.

Article 2 : Prix

Le prix des Travaux de Raccordement de I'Installation de Production du Client est mentionné hors taxes
dans |'étude détaillée technique jointe a la Promesse en Annexe 2. Ce prix est fixé conformément aux
informations transmises par le Client a GRDF.

Lorsque le Client souhaitera souscrire son Contrat de Travaux de Raccordement, |'étude détaillée
technique jointe en annexe 2 est mise a jour conformément aux dispositions du Catalogue des Prestations
Annexes et le prix prévu a cette étude sera notamment actualisé conformément a la formule ci-dessous :

Avec :

- Pown et Pozna ¢ tarifs en vigueur au 1°7 juillet de I'année N et N-1 ;

- TP10b : indice des prix relatif au BTP - TP10b canalisations sans fourniture de tuyaux, identifiant
001710999 (base 100 en 2010), publié sur le site internet de I'INSEE ou de tout indice de
remplacement ;

- TP10b12/N-1 : indice en vigueur au 1er décembre de |'année N-1.

- ICHTrev-TS : indice du colt horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels
: industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 001565183 (base 100 en
décembre 2008) publié sur le site internet de I'INSEE ou de tout indice de remplacement ;

- ICHTrev-TSizn.1 @ indice en vigueur au 1er décembre de I'année N-1 ;

- IP : indice de prix de production de l'industrie francaise pour le marché francais — MIG ING -
Biens intermédiaires (Prix de base — Base 2015 — Données mensuelles brutes — Identifiant
010534446), publié sur le site internet de I'INSEE ou de tout indice de remplacement ;

- IPogmn-1 et IPog/n-2 : indices en vigueur au 1°" septembre de I'année N-1 et N-2 ;

Article 3 : Conditions Suspensives relatives a la réalisation
des Travaux de Raccordement et de Renforcement

GRDF promet de réaliser les Travaux de Raccordement dans les conditions précisées a |'étude détaillée
technique jointe en annexe 2.

Les Travaux de Raccordement du Client ne pourront étre engagés par GRDF qu’aprés la réalisation des
éventuelles conditions suspensives ci-apres.

Par ailleurs, dans la mesure ou des Travaux de Renforcement sur le Réseau public de Distribution seraient
nécessaires au Raccordement de I'Installation de Production du Client, GRDF promet de les réaliser
concomitamment aux Travaux de Raccordement aprés la réalisation des éventuelles conditions
suspensives ci-aprés. Dans la mesure ou des Travaux de Renforcement sur le réseau public de transport
ou le réseau de distribution d'autres gestionnaires seraient nécessaires au Raccordement de |'Installation
de Production, ces Travaux de Renforcement seront réalisés sous la seule responsabilité de ces
opérateurs.
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3.1 Conditions suspensives a la réalisation des Travaux de
Raccordement

Les Travaux de Raccordement du Client ne pourront étre engagés par GRDF qu'aprés la réalisation des
éventuelles conditions suivantes :

Dans le cas ou I'Installation de Production et/ou les Raccordements ne sont pas situés sur le
territoire couvert par le Réseau public de Distribution dans lequel sera injecté le Gaz: La
signature d'accord(s) préalable(s), en application de I'article L.453-10 du code de I'énergie,
par les autorités organisatrices de la distribution de Gaz sur le territoire desquelles les
Raccordements seraient implantés s'il s’agit de zones non desservies par GRDF ;

Dans le cas ou les Raccordements doivent &tre implantés, au moins en partie, sur des terrains
privés : La remise de(s) titre(s) attestant, au profit du service public du Gaz, d'une servitude
de passage qu'il s'agisse de la propriété privée du Client ou de celle d'un tiers. Cette
servitude devra également permettre |'exploitation et la maintenance des Raccordements.
Toute convention de servitude devra étre établie devant notaire ou sous seing-privé puis
réitérée devant notaire, et devra étre publiée au bureau des hypothéques aux frais du Client
pour les Installations situées en aval ;

L'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des Travaux de
Raccordement ;

La réception par retour du Contrat signé par le Client et le paiement de |'acompte
correspondant a trente (30) % du prix TTC total.

3.2 Conditions suspensives a la réalisation des Travaux de
Renforcement

Dans I'éventualité ou la Capacité Maximale de Production de I'Installation de Production de Biométhane
du Client nécessite la réalisation de Travaux de Renforcement par GRDF, par un autre gestionnaire de
réseau de distribution ou par le gestionnaire de réseau de transport, ces Travaux de Renforcement seront
aussi soumis a la réalisation des éventuelles conditions suivantes :

La validation par la CRE de l'investissement et de la date de démarrage du Renforcement
envisagé par GRDF, par tout autre gestionnaire de réseau de distribution ou par le
gestionnaire de réseau de transport ;

L'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux de
Renforcement ;

Dans le cas ou les Renforcements ne sont pas situés sur le territoire couvert par le Réseau
public de Distribution dans lequel sera injecté le Gaz : La signature d'accord(s) préalable(s),
en application de |'article L.453-10 du code de I'énergie, entre les autorités organisatrices de
la distribution de Gaz sur le territoire desquelles les Renforcements seraient implantés s'il
s'agit de zones non desservies par GRDF ;

Dans le cas ou les Travaux de Renforcement ne peuvent étre réalisés que grace a la
participation financiére du Client ou de tiers aux colts de réalisation desdits Travaux : La
signature éventuelle d'une convention accessoire au Contrat de Travaux de Raccordement
relative a la participation de tiers au financement du Renforcement et aux modalités de
versement de cette participation ;

Dans le cas ou les Renforcements doivent &tre implantés, au moins en partie, sur des terrains
privés : La remise de(s) titre(s) attestant, au profit de GRDF, d'une servitude de passage, qu'il
s'agisse de la propriété privée d'un Tiers ou de celle du Client. Cette servitude devra
également permettre I'exploitation et la maintenance des Renforcements. Toute convention
de servitude devra étre établie devant notaire ou sous seing-privé puis réitérée devant
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notaire, et devra étre publiée au bureau des hypothéques aux frais du Producteur pour les
Installations situées en aval.

Article 4 : Conditions de Révision de la Promesse

4.1 Révision de la Promesse du fait de circonstances indépendantes
des Parties

Dans I'hypothése ou :

- des dispositions |égislatives ou réglementaires nouvelles ou une décision opposable de la CRE
prise conformément aux dispositions du code de I'énergie entreraient en vigueur pendant la
période de validité de la Promesse,

- qu'elles seraient susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement a la Promesse,

- qgu'elles rendraient la réalisation de la Promesse impossible dans les conditions contractuelles actuelles,

les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite a donner a I'exécution de la Promesse.

Alors, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour adapter la Promesse dans un délai de soixante (60)
jours calendaires a compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées.

Dans le cas ou les Parties font le constat qu’une telle adaptation ne s'avérerait pas possible ou dans le
cas ou les dispositions législatives ou réglementaires nouvelles soumettraient le contenu de la Promesse
au respect de procédures administratives préalables, les Parties conviennent qu'elles disposent chacune
d'une faculté de résolution anticipée de la Promesse, dans un délai de trente (30) jours calendaires a
compter de ce constat.

Dans un tel cas, les dépenses, déja engagées au titre de la Promesse par chacune des Parties a la date
de notification de la résolution, resteront a leur charge respective, sans versement de dommages et
intéréts a I'une ou l'autre des Parties du fait de la non-exécution de la Promesse.

4.2 Révision de la Promesse du fait de I'une des Parties

En cas de modification aprés la signature de la Promesse des informations et/ou des caractéristiques
d'implantation de I'Installation de Production de Biométhane, données par le Producteur et figurant a
I'étude détaillée technique en annexe 2, GRDF procédera a une réévaluation du prix des Ouvrages de
Raccordement.

De méme, GRDF procédera a une réévaluation du prix des Ouvrages de Raccordement dans les cas de
figure suivants :

(i) Les conditions techniques de réalisation des travaux et toute contrainte technique particuliére liée au
Raccordement sont imposées a GRDF par des gestionnaires de voirie ou des délégataires/
concessionnaires de réseaux de transport. Par exemple, techniques particuliéres de raccordement
réalisées a la demande du gestionnaire de voirie (ex : fongage ou forage dirigé) ; traversée de voie de
type particulier (autoroute, SNCF, tramway, bus en site propre) ou de cours d'eau, etc ;

(ii) Dans I'hypothése ol un Ouvrage de Raccordement pourrait bénéficier a plusieurs Clients, alors cette
extension mutualisée permettrait de diminuer le prix des Travaux de Raccordement a la charge du Client ;
cette quote-part est recalculée lors de la mise a jour de I'étude détaillée technique générée par le souhait
du Client de souscrire un Contrat de Travaux de Raccordement ;

(iii) Dans I'hypothése ol des Travaux de Renforcement sont nécessaires au raccordement du Client et
que ces Travaux de Renforcement nécessitent une participation financiére du Client ou de tiers, alors
cette participation financiére du Client ou du tiers pourrait étre révisée a chaque révision périodique des
zonages de raccordement validée par la CRE ; cette participation financiére serait recalculée lors de la
mise a jour de I'étude détaillée technique générée par le souhait du Client de souscrire un Contrat de
Travaux de Raccordement.

GRDF adressera au Client, une nouvelle étude détaillée technique établie sur la base de cette révision,
modifiant ainsi par voie d'avenant la Promesse.
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En cas de refus du Client de signer |'avenant portant modification de I'étude détaillée technique et du
prix des Travaux de Raccordement, alors GRDF ou le Client sera en droit de procéder a la résolution de
la Promesse.

Article 5 : Obligation de réservation d’une capacité
d’injection de Biométhane

Afin d'organiser les réservations de capacités d'injection, les pouvoirs publics ont mis en place une
procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de Biométhane sur les réseaux de transport
et de distribution de Gaz.

Le registre des capacités fonctionne selon la régle du « premier arrivé premier servi » : un porteur de
projet entré en premier dans le registre des capacités dispose d'un droit d'injection prioritaire sur les
porteurs de projets entrés postérieurement dans le registre des capacités (la procédure, la consultation
publique et la délibération de la CRE peuvent étre consultées sur le site www.cre.fr - rubrique
« délibérations » en date du 24 avril 2014).

Le processus de file d'attente se décompose en 3 étapes :
- étape 1 : rédaction du dossier ICPE (durée : 18 mois maximum) ;
- étape 2 : processus ICPE (durée : 11 a 21 mois maximum) ;
- étape 3 : contractualisation et mise en service de |'installation (durée : 36 mois maximum).

Chaque étape est balisée par des délais et des éléments a fournir 8 GRDF pour acter I'avancement du
projet, selon les modalités définies par cette procédure.

La sortie anticipée de la file d'attente soit a la demande du Client, soit lorsque le Client ne transmet pas
a GRDF les éléments attestant de I'avancement du projet dans les délais fixé par la procédure (le non-
respect du délai est une condition de sortie de la file d'attente), rend la Promesse caduque.

5.1 L’entrée du projet d’Installation de Production dans le
registre des capacités

La date de l'accusé de réception du devis signé correspondant a I'étude détaillée technique, nommé
jalon [D1], marque I'entrée du projet d'Installation de Production du Client dans le registre des capacités.

Le projet est enregistré avec notamment l'information de la Capacité maximale de production en Nm3/h,
Cmax, que le Client a indiquée a GRDF. Cette valeur devra correspondre a la valeur de la capacité
maximale de production de biométhane de l'installation indiquée dans |'attestation prévue a l'article 1
du décret n® 2011-1597 du 21 novembre 2011 qui sera délivrée par le Préfet au Client.

Une fois enregistrée dans le registre, la capacité est réservée. Elle sera totalement ou partiellement
allouée au Client selon que le débit projeté est compatible ou non avec les consommations transitant
dans le réseau une fois l'installation en service et en fonction des autres projets éventuellement déja
enregistrés sur la zone.

5.2. Les échéances suivantes du projet du Client dans la file d'attente

Pour rappel, a compter de I'entrée dans la file d'attente jalon [D1], le Client dispose de dix-huit (18) mois
pour rédiger son dossier ICPE, le déposer en préfecture et transmettre par courrier avec accusé de
réception a GRDF un accusé de réception de dépdt du dossier ICPE en préfecture ou une preuve
démontrant que les démarches sont en cours. (Accusé de Réception (AR) de dépdt de dossier ICPE ou
du porté a connaissance).

A partir de la remise de la Promesse signée par GRDF seule, nommée jalon [D2], le Client dispose d'un
délai de six (6) mois pour confirmer a GRDF |'accord de principe sur la poursuite du projet sur la base
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des conditions techniques et financiéres retenues dans |'étude détaillée technique précisée en annexe 1.
Cet accord de principe, nommé jalon [D3], correspond a la signature de la Promesse par le Client.

Dans le cas exceptionnel ou le projet nécessite une instrumentation du réseau, le Client dispose de
quatorze (14) mois au maximum a partir de la remise de la Promesse (jalon [D2]), pour constituer le dossier
administratif et, dés que possible, apporter les preuves de son dép6t aux autorités (Accusé de Réception
(AR) de dép6t de dossier ICPE ou preuve du porté a connaissance). A partir de la remise de la Promesse
signée par GRDF seule, nommée jalon [D2], le Client dispose d'un délai de six (6) mois pour confirmer a
GRDF |'accord de principe sur la poursuite du projet sur la base des conditions techniques et financiéres
retenues dans I'étude détaillée technique précisée en annexe 1. Cet accord de principe, nommé jalon
[D3], correspond a la signature de la Promesse par le Client.

Article 6 : Information

Les Parties se tiennent mutuellement informées, a tout moment et dans les meilleurs délais, de tout
événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une
incidence significative sur I'exécution de la Promesse.

Les Parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution de la Promesse.

Chaque Partie désigne I'(ou les) interlocuteur(s) en charge de la bonne exécution de la Promesse. S'il y a
lieu, les Parties les tiendront a jour par lettre simple ou tout autre moyen de communication écrit

approprié.

Article 7 : Force majeure et circonstances assimilées

Chacune des Parties est déliée de tout ou partie de ses obligations au titre de la Promesse et, par suite,
de toute responsabilité contractuelle correspondante envers |'autre Partie en cas, en particulier, de force
majeure, pour la durée et dans la limite des effets des événements et circonstances qu’elles conviennent
de qualifier ainsi, soit :

- Tout événement qui ne pouvait étre raisonnablement prévisible et qui est irrésistible, empéchant
une des Parties d'exécuter ses obligations, tel que défini a I'article 1218 du code civil ;

- Les circonstances suivantes : guerre, guerre civile, émeutes et révolutions, actes de terrorisme,
attentats, sabotages, phénomene sismique, inondation, incendie empéchant I'exécution de la
Promesse, catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 et toute mesure
prise par les pouvoirs publics empéchant I'exécution de la Promesse.

La Partie qui invoque un cas de force majeure ou 'une des circonstances définies ci-dessus en informe
au plus tot, par tout moyen approprié, I'autre Partie. Elle I'informe des effets de I'événement ou de la
circonstance précitée, dont elle s'efforce d'abréger la durée, et prend toute mesure propre a les
minimiser. Si I'empéchement est temporaire, I'exécution de la Promesse est suspendue a moins que le
retard qui en résulterait ne justifie la résolution de la Promesse. Si I'empéchement est définitif, la
Promesse est résolue de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions
prévues a l'article 1351 du code civil.
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PROMESSE DE REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT - BIOMETHANISATION DE
POLIGNAC

Article 8 : Résolution de la Promesse

8.1 Résolution en cas de non-réalisation des conditions suspensives
relatives aux Travaux de Raccordement et, le cas échéant, des
Travaux de Renforcement

Dans le cas ou la Promesse de réalisation des Travaux de Raccordement doit étre abandonnée aprés son
entrée en vigueur, pour des raisons indépendantes de GRDF ou du Client (notamment du fait de la non-
réalisation des conditions suspensives susmentionnées relatives aux Travaux de Raccordement et, le cas
échéant, aux Travaux de Renforcement), la Partie la plus diligente notifiera a I'autre Partie la résolution
de la Promesse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un tel cas, les dépenses, déja engagées au titre de la Promesse par chacune des Partie a la date de
notification de la résolution, resteront a leur charge respective, sans versement de dommages et intéréts
au Client du fait de la non-exécution de la Promesse.

8.2 Résolution en cas de faute de I'une ou lI'autre des Parties

En cas de faute commise par I'une des Parties dans |'exécution de la Promesse, la Partie |ésée met en
demeure l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter la Promesse.

Si la Partie défaillante ne s’exécute pas dans le délai d'un (1) mois a compter de la mise en demeure, la
résolution de la Promesse interviendra de plein droit et sans aucune formalité judiciaire.

Il est précisé qu’en cas de résolution de la Promesse, les dépenses engagées par la Partie |ésée a la date
de notification de la résolution lui seront intégralement dues par la Partie défaillante, sans préjudice du
droit pour la Partie lésée d'appliquer les articles 1217 et suivants du code civil et notamment de
demander des dommages et intéréts du fait de la non-exécution de la Promesse.

Article 9 : Responsabilité - Assurances

9.1 Responsabilité a I'égard des tiers

GRDF et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils encourent en vertu du droit commun a raison de tous dommages, de quelque
nature que ce soit, causés aux tiers a l'occasion de |'exécution des obligations qui leur incombent
respectivement dans le cadre de la Promesse.

9.2 Responsabilité entre les Parties

La responsabilité d'une Partie est engagée a I'égard de l'autre Partie a raison des dommages directs
subis par cette derniére du fait d'un manquement prouvé de la Partie responsable a I'une quelconque
de ses obligations au titre de la Promesse.

La responsabilité des Parties, au titre de la Promesse, est limitée a cent cinquante mille euros (150 000€)
par année contractuelle, tous dommages confondus, a I'exclusion des dommages corporels et de la faute
grave. Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, a tout recours
contre |'autre Partie et/ou ses assureurs, au-dela de cette limite et pour tous dommages autres que ceux
décrits ci avant.

L'une des Parties ne peut rechercher la responsabilité de I'autre Partie en cas de résolution de la
Promesse ou en cas de retard dans |'exécution des travaux si la résolution ou le retard est consécutif a
des événements visés 3 l'article 7 ci-dessus.
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POLIGNAC

9.3 Assurances

A la signature de la Promesse, les Parties s'engagent a avoir souscrit auprés d'une compagnie
notoirement solvable et & maintenir en vigueur pendant la durée de la Promesse, les assurances
nécessaires pour garantir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile qui pourrait leur
incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, quelle que soit leur origine,
causés pendant et aprés |'exécution de la Promesse.

Chaque Partie peut demander a l'autre Partie la communication d'une copie des certificats d'assurance
et des quittances de prime.

Chacune des Parties s’engage a obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, un abandon des droits de
subrogation desdits assureurs dans la limite des renonciations a recours visées a |'article 9.2.

Article 10 : Durée de la Promesse

La Promesse prend effet au jour de sa signature par la derniére des Parties et prend fin a son échéance
se réalisant :
- soit a la signature d'un Contrat de Travaux de Raccordement,
- soit a I'issue d'une durée maximale de cinqg (5) ans a compter de la date de la signature par la
derniére des Parties de la Promesse.

Article 11 : Confidentialité

Sauf convention contraire expresse entre les Parties, chaque Partie s'engage a préserver la confidentialité
de toute information recue de l'autre Partie pour la préparation et |'exécution de la Promesse vis-a-vis
de tout tiers, et ce pendant la durée de ce dernier et pour une période de trois (3) ans aprés son terme,
pour quelque cause que ce soit.

Une Partie ne fait usage d'une information recue de |'autre Partie qu’aux fins de I'exécution de la
Promesse et pendant la durée de cette derniére.

Ces obligations de confidentialité et, le cas échéant, de non-usage ne s'appliquent toutefois, pas a une
information :

- communiquée par une Partie a ses mandataires sociaux ainsi qu‘a ses préposés, commissaires
aux comptes, conseils et sous-traitants liés a elle par une obligation de confidentialité et ayant a
en connaitre ;

- communigquée par une Partie a un tiers, notamment une autorité de régulation, en application
d'une prescription impérative d'une réglementation, d'une décision de justice ou d'une décision
émanant d'une autorité publique communautaire, étrangére ou francaise, compétente;

- communiquée par une Partie a un tiers pour I'exécution de la Promesse ;

- connue avant |'entrée en vigueur de la Promesse, de la Partie qui I'a regue pour |'avoir obtenue
d'une source autre que l'autre Partie, non liée a cette derniére par une obligation de
confidentialité ;

- obtenue régulierement aprés I'entrée en vigueur de la Promesse, par la Partie qui |'a reque d'une
source autre que |'autre Partie, non liée a cette derniére par une obligation de confidentialité ;

- étant dans le domaine public au moment de sa révélation ou y tombant par la suite, en I'absence
de faute de la Partie qui I'a recue.

Cette obligation de confidentialité ne s'oppose pas a la transmission d'informations par GRDF
conformément a ses obligations |égales et reglementaires dans le cadre de ses activités de gestionnaire
de Réseau public de Distribution et ses obligations contractuelles vis-a-vis des autorités concédantes
concernées.
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Article 12 : Cession

Chaque Partie informera par lettre recommandée avec accusé réception I'autre Partie dans les plus brefs
délais de la cession de ses droits et obligations au titre de la Promesse.

Article 13 : Litiges et droit applicable

Les Parties s'efforcent de résoudre a I'amiable tout litige relatif a la formation, la validité, I'exécution, la
résolution ou l'interprétation de la Promesse.

A défaut d'accord dans un délai de trois (3) mois a compter de la demande de I'une des Parties, le litige
pourra étre soumis a l'appréciation du tribunal compétent dans le ressort de la cour d'appel de Paris
et/ou le comité de réglement des différends et des sanctions de la CRE en cas de litige lié a I'accés au
Réseau public de Distribution, ses ouvrages et ses installations ou a leur utilisation.

La Promesse est soumise au droit francais tant sur le fond que sur la procédure applicable.

Article 14 : Intégralité de la Promesse

La Promesse constitue I'intégralité des obligations respectives des Parties relatives a son objet. Elle met
fin a toutes lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties
antérieurement a la signature de la Promesse et portant sur le méme objet. En particulier, elle met fin a
tout devis portant sur le méme objet qui aurait été proposé, voire accepté.

Toute modification de la Promesse devra faire I'objet d'un avenant diiment signé par les deux (2) Parties.

La langue faisant foi pour l'interprétation et/ou I'exécution de la Promesse est le francgais.

Fait en deux exemplaires originaux.

Pour GRDF Pour le Client
A A

Le Le

Signature Signature
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Annexe 1 : Schématisation des limites de responsabilité
entre l'Installation de Production de Biométhane et le

Réseau public de Distribution

Installations du Producteur GRDF
)
Contrat d’injection Contrat de raccordement
oducteur bride amont
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Vers Producteur “ -+ N
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\ ) ) ; @ analyseur
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Installation d’Injection
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Annexe 2 : Etude Détaillée Technique
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ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE - BIOMETHANISATION DE POLIGNAC (43)

Ce document rassemble les éléments constituant I'étude détaillée technique du projet
d’Installation de Production de Biométhane situé a Z.A de Polignac (43000), Polignac, en vue
d’injecter du biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz. Il compléte, le cas
échéant, les résultats de I'étude de faisabilité.

La présente étude détaillée est réalisée conformément a la prestation n® 124 du Catalogue des
Prestations Annexes, sur la base des informations fournies par le porteur de projet et des
informations disponibles lors de la réalisation de |'étude.
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ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE - BIOMETHANISATION DE POLIGNAC (43)

1. Contexte et origine de la demande

La société 3WAYSTE a sollicité le 5 février 2020, a titre prospectif, GRDF afin d'étudier la
faisabilité technique et notamment les contraintes liées au réseau local de distribution de Gaz
exploité par GRDF dans lequel pourrait se faire l'injection de Biométhane.

1.1 Présentation du projet de méthanisation

Le projet d'Installation de Production de Biométhane « Biométhanisation de Polignac » est un
projet industriel territorial dont I'objectif est la production par la société 3WAYSTE (ci-apres le
« porteur de projet ») d'une énergie renouvelable et locale.

La construction de I'Installation de Production de Biométhane est projetée sur la commune de
Polignac (43152) dans le département de la Haute-Loire (43). Dans le cadre de la présente
étude, I'Installation de Production de Biométhane serait implantée au coordonnées 45.086663,
3.838194, a 'emplacement précisé sur la figure 2, conformément aux informations transmises
par le porteur de projet.

Figure 1 : Parcelle 0371 : parcelle d’implantation du projet d’injection biométhane
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Figure 2: Emplacement du poste d'injection biométhane validé sur site

Le porteur de projet précise que ce terrain est un domaine privé appartenant a la société
porteur de projet. Le porteur de projet déclare étre titulaire de I'ensemble des droits
nécessaires a la réalisation de son installation.

Le porteur de projet déclare que les intrants envisagés dans ce projet seraient du compost issu
du traitement de déchets organiques.

1.2 Objectifs de I'étude détaillée de I'injection

Le porteur de projet a demandé a GRDF de réaliser la présente étude selon les hypothéses
suivantes :

- Le débit d'injection de Biométhane envisagé (appelé aussi Capacité maximale de
production) serait de Cmax= 65 Nm?/h ;
- Les débits d’injection envisagés seraient continus 24h/24 toute |'année.

La présente étude détaillée permet de :

Evaluer la faisabilité technique de I'injection de Biométhane produite par |'unité de
production Biométhanisation de Polignac dans le Réseau public de Distribution de Gaz
exploité par GRDF par une analyse approfondie des consommations de Gaz de la zone
concernée par l'injection au regard du débit d'injection par |'Installation de Production
déclaré par le porteur de projet.
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Définir le tracé du Raccordement entre |'Installation de Production et le Réseau public
de Distribution existant, et le cas échéant, définir la nature des Travaux de Renforcement

nécessaires et enfin d'évaluer le montant de ces travaux.
Acter a la réception du devis signé correspondant a cette étude détaillée technique,
nommé jalon [D1] I'entrée du projet d'Installation de Production de Biométhane dans le

registre des capacités.

Les modalités de révision de I'étude et les condition suspensives associées sont décrites dans
la Promesse de Travaux de Raccordement.

2. La structure des réseaux de gaz naturel

2.1 De I'entrée du gaz naturel sur le territoire a la distribution
chez le client

FRONTIERE Réseau transport principal

Réseau transport régional
Pression = 20 a 68 bar
Pmini = 4 a 20 bar

lrf‘l(l,}}v

Hrrriinr

Réseau Local Distribution
MPC. MPB. BP

Figure 3 : Représentation schématique des réseaux de transport et distribution

Le gaz naturel provient de gisements terrestres ou marins. Il est livré aux points
d’interconnexion situés aux frontieres du pays (gazoducs ou terminaux méthaniers).

Il est ensuite transporté par voie terrestre via un réseau de gazoducs enterrés sous haute
pression. C'est le réseau de transport principal ou régional.

Aprés avoir vu sa pression abaissée dans des postes de détente, le gaz naturel est acheminé
aux clients via un réseau de distribution basse ou moyenne pression.

Les quantités de gaz naturel distribuées sur une zone peuvent étre comptées a l'interface entre
le réseau de transport et le réseau de distribution, au niveau des postes transport.
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2.2 Structure du réseau de distribution de gaz naturel
Le réseau de distribution est constitué de I'ensemble des ouvrages, installations et systéemes
exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, constitué notamment de canalisations,
de branchements, d'organes de détente, de sectionnement.
Le réseau de distribution se décompose comme suit :

Les réseaux primaires :
Alimentés a partir du réseau de transport (interface : poste de détente transport/distribution),
ces réseaux sont appelés réseau MPC. lIs sont caractérisés par une PMS (Pression maximale de
service) comprise entre 8 et 25 barg. lls sont principalement en acier mais peuvent étre en PE

(polyéthylene).

lls sont généralement exploités a 16 barg pour les réseaux MPC acier. Les réseaux MPC en PE
ont une PMS de 10 ou 8 barg.

Ces réseaux assurent le transit du gaz autour des agglomérations importantes et peuvent dans
quelques cas alimenter des clients qui auraient besoin d’une pression de livraison importante.

Les réseaux secondaires :
Alimentés soit a partir du réseau de transport (interface: poste de détente
transport/distribution) soit a partir du réseau MPC (interphase : poste de détente MPC/MPB),
ces réseaux sont appelés réseau MPB. lls sont caractérisés par une PMS comprise entre 1 et 4
barg. lls sont généralement exploités a 3,9 barg.

lls sont principalement en PE ou en acier.

lls assurent le transit dans les agglomérations, ils servent d'interconnexion avec les réseaux
tertiaires et ils alimentent les clients (pression d'alimentation standard 21 ou 300 mbarg).

Les réseaux tertiaires :
lls peuvent avoir 2 types de pressions :

o soit MPB,
o soit BP (PMS 18-25 mbarg exploités en général a 21 mbarg).

lls sont principalement en PE ou en acier. lls alimentent les clients.

Un projet d'injection de Biométhane sera raccordé soit a un réseau MPC, soit a un réseau MPB.
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Reseau de tra nsgort

)

=
lRéseau secondaire moyenne pression (MPB)
)

Réseau tertiaire basse pression (BP)

Figure 4 : Représentation schématique du réseau de distribution

2.3. Impact d'un projet d’Installation de Production de
Biométhane sur |'exploitation du Réseau public de Distribution

Dans un objectif de favoriser |'injection de Biométhane dans les réseaux de Gaz tout en
garantissant la continuité d'alimentation des clients, des regles spécifiques de conception et
d’exploitation des différents ouvrages sur ces réseaux doivent mises étre en place.

Ainsi, I'injection de Biométhane sur un Réseau public de Distribution entraine des actes
d’exploitation spécifiques sur les ouvrages constituants le réseau de distribution (réglage des
postes, ouverture de vannes réseau, télésurveillance...) et un pilotage du secteur d’exploitation
a adapter.

En termes de conception, les principales regles sont les suivantes :

Les postes de détente alimentant le réseau doivent étre réglés de fagon que :
o Le poste d'injection Biométhane doit étre rendu prioritaire en débit par rapport
aux autres postes de détente qui alimentent le réseau.
o Le poste d'injection Biométhane doit se mettre en sécurité en priorité en cas de
surpression sur le secteur d’exploitation.
o Des réglages saisonnalisés peuvent étre envisagés
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3. Schéma de Raccordement du projet d’Installation de

Production de Biométhane

3.1. Localisation de l'Installation d’Injection

L'installation d'injection (comprenant notamment le poste d'injection) de GRDF serait

implantée aux coordonnées suivantes : 45.086663, 3.838194.

Le plan de masse n’étant pas encore établi, nous rappelons que le poste d’'injection a été
implanté en limite de propriété. L'emplacement devra étre validé par notre référent
opérationnel. Pour rappel, le poste d'injection devra étre accessible depuis le domaine public

afin de respecter les impératifs d’exploitation des ouvrages.

Votre projet

NS

400200 30

Réseau de
distribution de
Polignac

>
<O

35
\“y—
$

Figure 5 : Positionnement du projet par rapport au réseau de gaz naturel

L'Installation d’Injection est située sur une commune en zone de desserte GRDF.
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3.2. Travaux de Raccordement

Le réseau technique pertinent pour injecter le Biométhane produit est le Réseau public de
Distribution de Gaz de la commune de Polignac (43152) dans le département de la Haute-Loire
(43) exploité par GRDF.

Ce réseau est situé en zone péréquée.

Il est précisé qu’en vertu de I'arrété du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge
des colts de Raccordement a certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des
installations de production de biogaz, en application de I'article L. 452-1 du code de I'énergie,
dans I'hypothése ou ce réseau est situé en zone péréqué, la situation réglementaire en vigueur
permet une prise en charge, par le tarif d’acces au réseau de distribution, de 40% du montant
du colt du Raccordement par GRDF.

Il est précisé que le Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GRDF sur lequel sera
réalisée le Raccordement de |'Installation de Production alimente actuellement les Réseaux
publics de Distribution de Gaz des communes de :

- Aiguilhe (43002) ;

- Blavozy (43032) ;

- Brives-Charensac (43041) ;

- Chadrac (43046) ;

- Coubon (43078) ;

- Espaly-Saint-Marcel (43089) ;
- Le Monteil (43140) ;

- Le-Puy-en-Velay (43157) ;

- Polignac (43152) ;

- Saint-Germain-Laprade (43190) ;
- Saint-Paulien (43216) ;

- Vals-Pres-Le-Puy (43251).

Tous les réseaux publics de distribution de gaz de ces communes sont exploités par GRDF.
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Figure 6 : Communes concernées par l'injection de Biométhane

3.3 Représentation schématique cible de la structure des réseaux

La représentation schématique des réseaux selon leur pression d’exploitation et des postes de
détente qui les alimentent, en intégrant le schéma de Raccordement du poste d'injection est
représenté ci-dessous.

Le schéma d’exploitation de cette structure cible intégrera notamment les conditions de
réglages de tous les postes de détente et de l'installation d'injection.

Réseau de transport

Projet biométhane

%

MPB 4 bars

MPC 16 bars

Figure 7 : Représentation schématique de la structure du réseau
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4. Analyse des consommations de la zone au regard des
débits de Biométhane

4.1. Hypotheéses

Le Réseau public de Distribution doit étre en équilibre a chaque instant entre les entrées (gaz
naturel provenant des postes de détente et Biométhane provenant des installations d'injection)
et les sorties (consommation des clients raccordés sur le réseau).

Aussi, la quantité totale de Biométhane injectée dans le réseau de Gaz par tous les projets doit
étre, a toute heure de la journée et a toute période de I'année, inférieure aux consommations
de gaz naturel sur la zone concernée.

Cette étude compare donc le débit théorique d'injection demandé pour le projet avec le débit
total transitant dans le Réseau public de Distribution, diminué des projets qui ont déja réservé
des capacités sur la zone'.

Ce débit de Biométhane théorique correspond a la valeur de la Cmax, considérée constante
chaque heure et chaque jour de |'année. Il n'est pas intégré, par exemple, des arréts ou
diminution d’injection liés a la maintenance des installations.

Le débit total de Gaz consommé dans le réseau est calculé grace aux données de comptage
des différents postes de distribution et/ou transport qui alimentent la zone.

" Sur un réseau donné, les projets déja enregistrés dans le registre des capacités sont ceux qui injectent
déja et ceux dont le devis de I'étude détaillée a été accepté avant celui de la présente étude.
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4.2. Approche mensuelle de la consommation de la zone

Une premiére approche macroscopique consiste a comparer les quantités mensuelles de
Biométhane théoriques projetées (= Cmax x 24 x nb de jours dans le mois) aux consommations
mensuelles sur le réseau concerné auquel on soustrait les quantités de Biométhane
correspondant aux projets déja enregistrés dans le registre des capacités.

Quantité de gaz naturel
consommée 2

Quantité de Biométhane

Biométhane

e NP et théorique (en pourcentage)
2019 2020 " (en Nm¥mois) 2019 2020
Janvier 6 094 647 4896 724 48 360 0,8% 1,0%
Février 4 555 994 3901 498 43 680 1,0% 1,1%
Mars 3946 487 3419 621 48 360 1,2% 1,4%
Auvril 3 205 252 2108 244 46 800 1,5% 2,2%
Mai 2 423 243 1 645 928 48 360 2,0% 2,9%
Juin 1403 788 1432 683 46 800 3,3% 3,3%
Juillet 1230 053 1180 433 48 360 3,9% 4,1%
Aout 940 475 838 472 48 360 5,1% 5,8%
Septembre | 1 393 250 1 486 685 46 800 3,4% 3,1%
Octobre 2108 375 3 096 998 48 360 2,3% 1,6%
Novembre | 3926 403 3673902 46 800 1,2% 1,3%
Décembre | 4 337 722 5166 611 49 920 1,1% 1,0%

Le diagramme suivant présente la part théorique que représenterait le Biométhane dans la
consommation mensuelle de la zone.

®m Consommations de la zone - 2020 B Part du biométhane dans les consommations 2020
5 000 000

4500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1500 000
1000 000
500000 l
o
i Févri Mars Avril Mai Jui

Janvier  Février n Juillet Aoiit  Septembre Octobre Novembre Décembre

Nm3/mols

Figure 8 : Part de Biométhane dans les consommations mensuelles sur le réseau concerné

2 Quantité minorée des quantités de Biométhane correspondant aux projets déja enregistrés.
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La quantité mensuelle de Biométhane représenterait, au maximum, 5,8 % de la
quantité mensuelle de Gaz distribué par le réseau minorée des quantités de
Biométhane correspondant aux projets déja enregistrés, et ce, au mois d'ao(t.

4.3. Approche journaliére de la consommation de la zone

Afin de conclure sur la faisabilité du projet au débit demandé, une approche plus fine est
nécessaire qui consiste a examiner les données journaliéres des consommations de gaz.

Cette seconde approche_consiste a comparer les débits théorique journaliers de Biométhane
(= débit nominal de Biométhane de votre projet x 24 h) aux consommations journaliéres sur le
réseau concerné.

Cette approche a pour postulat une injection de Biométhane constante sur |I'année. lls peuvent
vous permettre, en fonction des résultats, d’envisager une modulation de I'injection été/hiver.

Les figures suivantes positionnent :

les consommations de gaz de la zone concernée en 2019 et 2020 a un pas journalier,
auxquelles nous avons soustrait les quantités de Biométhane des projets déja
enregistrés dans le registre des capacités ;

la capacité maximale 65 Nm3/h de votre projet qui correspond au débit moyen
d’injection que vous devrez respecter chaque mois.

Lorsque les courbes se croisent, la quantité injectée dépasse la quantité consommée de la zone
et doit donc étre réduite ou stockée.

L'analyse des données journaliéres fournit une premiére vision en s’affranchissant des variations
infra-journalieres des consommations de la zone. Ces variations sont dans cette approche
considérées lissables (stockage naturel dans le digesteur du producteur, respiration du réseau
de distribution ...).
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Production biométhane journaliere visée Consommations journaliéres sur la zone - 2019 Consommations journaliéres sur la zone - 2020
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Figure 9 : Consommations journaliéres sur le réseau concerné — Nm?®/j
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Figure 10 : Consommations journaliéres sur le réseau concerné — Nm3/j
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La comparaison entre les débits journaliers de Biométhane théorique et les consommations
journalieres des années 2019 et 2020 sur le réseau concerné, permet de conclure que 100 %
du Biométhane produit pourra étre injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.

Le critére théorique de disponibilité du réseau pour votre projet est de 100 %

Les données ci-dessus restent théorique, en supposant une injection constante 24H sur 24
pendant 365 jours. A noter, le nombre d’heure moyen sur une installation de méthanisation est
de 8 200h (cf REX des sites agricoles en injection), pour analyser la rentabilité opérationnelle
de votre projet.

Point de vigilance : en phase de déstockage, L'installation aura la possibilité d'injecter des
débits supérieurs a 80 Nm?3/h (capacité réservée CR) tant que :

le projet ne géne pas ceux qui sont enregistrés avant lui dans le registre des capacités :
dans ce cas, votre débit de déstockage sera limité a la valeur contractuelle de 65 Nm?/h.
les termes du contrat d’achat signé avec un fournisseur sont respectés : les conditions
générales d'achat du Biométhane (https://projet-methanisation.grdf.fr/ rubrique
Médiathéque) stipulent que si le débit mensuel moyen d'injection (=quantité de
Biométhane injectée/nombre d’heures d’injection dans le mois) est supérieur a votre
Cmax trois mois ou plus dans une année civile, vous devez notifier au préfet, une
nouvelle Cmax cohérente avec les dépassements constatés.
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4.3. Profil des consommateurs sur la zone du projet
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Figure 11 : Répartition mensuelle de la consommation de la zone selon le type de consommateur en 2020

La présente étude permet de déterminer que la consommation annuelle du réseau sur lequel
I'Installation de Production va injecter le Biométhane dépend a 53 % des « Gros
Consommateurs » (tertiaires et industriels), sur la base des données de consommation de 2020.

En particulier, I'été (juin a septembre, la consommation dépend a 75% en moyenne des Gros
Consommateurs.

Ces consommateurs pourraient, par leur comportement, fortement influencer les quantités

pouvant étre injectées sur le réseau : diminution ou modification de leur consommation
(fermeture estivale du site, voire fermeture).
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5. Spécifications techniques en interface de I'Installation
d’Injection

5.1 Qualité du biométhane

Les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane injecté dans le Réseau public de
Distribution doivent notamment respecter les critéres définis dans les prescriptions techniques
de GRDF, disponibles sous le site internet GRDF.fr.

Le réseau concerné par le projet est situé en zone de gaz H (gaz a haut pouvoir calorifique).

Dans le cas ou le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend le projet d’Installation
de Production prévoit un renforcement de type rebours entre le réseau de distribution et de
transport, le transporteur étudiera les impacts en termes de caractéristiques physico-chimiques
pour respecter les contraintes d'injection dans le réseau de transport, des prescriptions
éventuelles supplémentaires, que devra respecter votre projet, seront précisées dans le contrat
d’injection. Les impacts étudiés portent en particulier sur la contrainte sur la teneur en oxygeéne
et le point de rosée eau.

La prescription point de rosée eau devra étre compatible avec les pressions du réseau de
transport et le projet devra respecter :

Inférieur a -5°C a la Pression Maximale de Service du Réseau de

Poi , '
oint de rosée eau Transport soit 67,7 barg

Cette exigence en terme de point de rosée eau peut étre convertie en teneur en eau, autrement
dit en concentration en masse de quantité totale d’eau contenue dans le gaz, exprimée en
grammes ou milligrammes par métre cube de Gaz, en utilisant la corrélation par I'EN I1SO
18453 : 2004 « Gaz naturel — Corrélation entre la teneur en eau et le point de rosée eau ». Pour
une composition usuelle de biométhane, cela correspond a une teneur en eau maximale de 53
mg/m3(n).

5.2 Caractéristiques techniques en entrée de I'Installation
d’injection

A ce stade du projet, GRDF formule quelques recommandations concernant les caractéristiques
requises en entrée de |'Installation d'Injection.

La Pression Maximale de Service (PMS) du réseau aval est de 16 barg.

La pression du Biométhane en amont de |'Installation d’Injection devra a tout moment étre
comprise entre 15,8 barg et 17,6 barg.

Pour respecter la plage de fonctionnement du compteur et du systéeme d’odorisation, le débit
de Biométhane a fournir en entrée de I'Installation d'Injection devra étre dans la plage suivante :

Le débit minimal exigible est de 48 Nm®h ;

Le débit maximal autorisé est 612 Nm?/h ;

Les variations de pression en entrée du poste ne doivent pas étre supérieures a
0,5 barg par heure ;

Le débit d'injection ne doit pas augmenter ou diminuer de plus de 15% par heure.
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A noter, les Pressions d’Injection minimale peuvent évoluer a la hausse ou a la baisse selon
I’évolution de la pression d’exploitation du réseau.

Notamment, la Pression d’Injection minimale peut évoluer jusqu'a: 17 barg (= pression
d’exploitation haute envisagée + 1 barg).

Le Porteur de projet devra prendre en compte dans la conception de ses Installations cette
gamme de pression d’injection minimale.

Le systeme de compression utilisé devra étre étanche a |'huile et aux impuretés et ne devra pas
augmenter la température du Biométhane au-dela de 35 °C (cf §Conditions générales de
I'injection).

L'offre de GRDF en matiere de poste d’injection est actuellement congue pour des injections
d’un débit minimal de 18 Nm?®/h. Cette contrainte est liée a la fiabilité, pour des débits <
18 Nm3/h, du systéme d’odorisation installé sur nos postes d'injection. A ce stade, pour le débit
d’injection demandé, vous pourrez étudier les deux possibilités suivantes :

Une prise en charge sur votre site, en amont du poste, de |'odorisation du
Biométhane.
La réalisation par GRDF de |'odorisation : dans ce cas, GRDF réalisera la prestation,
mais ne s’engagera pas sur la fiabilité de cette prestation pour des débits inférieurs
a 18 Nm?/h.
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5.3 Implantation de I'Installation d’Injection et effet domino pour
analyse ICPE

L'installation d’injection devra étre implantée, en limite de propriété privée, et étre accessible
en permanence depuis la voirie publique.

Exceptionnellement si cette implantation est envisagée en domaine privé, sous réserve de
I'obtention des servitudes requises et sous réserve que les conditions d’exploitation du site
n'entravent pas I'accés en permanence et sans contrainte a l'installation d'injection, elle devra
étre impérativement validée par GRDF au plus tard lors de la mise a jour de I'étude détaillée et
avant toute proposition de Contrat de Travaux de Raccordement. (Pour plus d'information,
nous vous conseillons de lire les exigences en la matiére prévues au Contrat d'Injection de
Biométhane disponibles sur le site www.grdf.fr).

Le poste d’injection doit étre protégé du risque d’agression mécanique externe, par exemple
par I'éloignement avec les voies de circulation et par les régles de prévention définies et mises
en ceuvre par |'exploitant du site ICPE.

Le porteur de projet devra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'Installation
d’Injection de tout risque de choc sur celle-ci.

Pour permettre a I'exploitant du site ICPE I'analyse des effets dominos potentiels, GRDF précise
ci-apres les phénomenes dangereux étudiés, susceptibles de se produire en cas d'incident :

En I'absence de risque de choc et d’agression externe sur I'Installation d’Injection susceptibles
de conduire a la rupture de la canalisation principale, le phénoméne majorant considéré est la
rupture d'un tubing de DN8 correspondant au plus gros tubing présent dans le local, sur
I'hypothése d'un défaut de mise en ceuvre pouvant conduire a la désolidarisation du tubing.
Les résultats de cette étude sont les suivants :

Surpression : le risque d'explosion dans le local de Gaz est négligeable. Dans le cas d'une
éventuelle fuite, le temps de présence d'un mélange inflammable a I'intérieur du poste est
court, avec une probabilité d'inflammation négligeable dans cette enceinte ATEX.

Effets thermiques : les distances d'effets thermiques sont données dans le tableau ci-apres, soit
pour votre projet une distance de 3 m.
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6. Chiffrage du Raccordement au Réseau public de
Distribution

Conformément au schéma de Raccordement du projet décrit en paragraphe 3, la solution
consisterait en :

la création d’une extension d'environ 640 m MPC 16 bars, en acier 107/114 ;

un raccordement sur le réseau public de Distribution Gaz existant, exploité par
GRDF, en acier MPC 16 bars.

Ce Raccordement se ferait selon la figure suivante :

N Votre projet
’w - v ~ « \ .
“
[ \.‘
" s
&
[ $
:/ Extension d’environ
\’ : 640 m en acier
\ K 107/114 - 16 bars
o a
\ :
. p—n ——— __@ Réseau Acier
107/114 MPC 16
; bars existant
Raccordement au i
réseau existant fi
\\
\
-
\

Figure 12 : Tracé projeté du Raccordement
Le col(t de raccordement au réseau existant s'éléve a 99 919,4 € HT.

GRDF informe le porteur de projet sur le(s) point(s) suivant(s) :

Le Raccordement de |'Installation d’Injection nécessitera notamment les autorisations

des gestionnaires de voirie ;
Toute modification du projet d’Installation de Production et des modalités éventuelles

de Raccordement modifiera en conséquence le colt du Raccordement ;
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Le tracé prévisionnel du Raccordement figurant ci-dessus est un tracé provisoire : en
effet, dans le cas ou le tracé emprunterait des domaines privés (de la collectivité ou d'un
propriétaire privé) l'implantation définitive sera soumise a obtention d'un droit
d'occupation (servitude ou droit temporaire d'occupation). A défaut de cette
autorisation, le tracé devra donc étre modifié, ce qui pourra impacter le colt du
Raccordement.

Conformément a l'arrété du 02 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des colts de
Raccordement a certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de
production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de I'énergie, la situation
réglementaire en vigueur permet une prise en charge, par le tarif d'accés au réseau de
distribution, de 60% de ce montant par GRDF.

La partie a votre charge, s’agissant du Raccordement au réseau public de distribution de
gaz exploité par GRDF, s'éléeve a 39 967,8 € HT.

L"éligibilité de la zone a la mutualisation des colts de renforcement dans les tarifs ATRD et
ATRT a été évaluée par les opérateurs de réseaux :

- Le critére technico-économique tel que défini par I'article D 453-22 du code de I'énergie
(I/V décret) est inférieur au seuil fixé par I'arrété du 28 juin 2019 de 4700 €/Nm3/h.
- La zone est donc éligible a la mutualisation.

7. Conditions générales de I'injection

Dans le cadre de la présente étude, GRDF informe le porteur de projet que les modéles de
Contrat d'Injection et de Travaux de Raccordement sont disponibles sur le site : https://projet-
methanisation.grdf.fr/mediatheque

Toutefois, seront applicables les conditions générales en vigueur.

8. Points d’attention

Toutes les valeurs des débits de gaz transitant dans le réseau qui sont mentionnées dans cette
étude sont les valeurs brutes.

Ces valeurs varient :

d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques plus ou moins
rigoureuses,

de facon transitoire ou définitive suivant |'activité d'éventuels gros consommateurs,
notamment industriels, implantés sur la zone impactée par votre projet, ces évolutions
pouvant étre :

o a la hausse, ce qui est favorable pour votre projet (développement d'une
nouvelle zone d'activité desservie en gaz, installation d'un nouveau site alimenté
en gaz naturel, conversion d'un réseau de chaleur du fioul au gaz, ...),
développement de |'usage bio GNV (Biométhane carburant)

o alabaisse, ce qui peut mettre en péril I'économie de votre projet si les recettes
sont trop fortement impactées par le manque a gagner (fermeture provisoire ou
définitive d’un site consommateur de gaz naturel, changement d’énergie (du gaz
vers le bois par exemple).
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Les valeurs de la présente analyse sont des valeurs brutes sans marge de sécurité.

Pour sécuriser vos recettes, positionnez le débit de votre projet en tenant compte
des évolutions possibles de ces consommations.

Votre bureau d'études vous conseillera sur ce point.

9. Réservation d'une capacité d'injection de Biométhane

La réception du devis signé correspondant a cette étude détaillée technique, nommé jalon [D1],
a marqué |'entrée de votre projet d'Installation de Production dans le registre des capacités.

Les éléments clés de votre projet dans le registre des capacités sont :

- Cmax = 65 Nm?*h, ou Cmax, Capacité maximale de production, est la capacité qui sera
déclarée en préfecture par le porteur de projet ;

- CR =80 Nm?%h, ou CR est la capacité réservée ;

- Jalon D1 = 05/02/2020 ou D1 est la réception du devis signé ;

- Régime ICPE : déclaration.

CR, capacité réservée, est égale a:

si Cmax < 100 Nm®/h, CR = Cmax + 15 Nm?/h

si 100 Nm?3/h < Cmax < 500 Nm3/h, CR = Cmax x 1,15 Nm?/h

si Cmax > 500 Nm?3/h, CR = Cmax + 75 Nm?/h

Le planning ci-dessous récapitule les différentes étapes de ce parcours.

Entrée

|_-

18moi:) PSS

—
amois ) I

0is

—
—
Selon régime :

3, 6. 0u 13 mois

36 mois

meE-m

N O mueBm-HM

wmon=-m

Date d’entrée dans la file d’attente

C'est la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention d'étude de faisabilité (réseaux de
transport) ou de la commande de phase 2 (réseaux de distribution). Détermination du n° d’ordre provisoire
Détermination du n” d'ordre définitif 2 mois aprés validation de I'entrée dans la file d'attente.

Remise de 'étude détaillée D2 = D1 + 4 ou 6 mois
La date qui fait foi est la date de remise du rapport de faisabilité ou de I'étude détaillée au porteur de projet.

Accord de principe D3 = D2 + 6 mois
Le porteur de projet confirme au gestionnaire de réseau gu'il continue son projet dans les conditions
figurant dans le rapport de I'étude.

Dépot du dossier ICPE D4 = D1 + 18 mois
Le porteur de projet envoie au gestionnaire de réseau l'accusé de réception du dépét de dossier ICPE en
préfecture,

Recevabilité du dossier ICPE D5 = D4 + 8 mois
Le porteur de projet envoie au gestionnaire de réseau l'accusé de réception de la recevabilité du dossier ICPE.

Envoi de l'autorisation d’exploiter D6 = D5 + délai d'instruction + délai d’envoi
La date qui fait foi pour le jalon D6 est |a date de délivrance par la préfecture. L'autorisation est délivrée 2, 5
ou 12 mois aprés le dépot du dossier selon le régime ICPE. Le porteur de projet dispose ensuite de 1 mois
pour enveyer son autorisation d’exploiter au gestionnaire de réseau.

Signature des contrats D7 = D6 + 18 mois
Le porteur de projet transmet au gestionnaire de réseau les contrats de raccordement et d’injection signés.
Mise en service D6 + 36 mois

Le porteur de projet transmet au gestionnaire de réseau l'attestation ou le PV de mise en service de
I'installation

p—
6 mois

GRTet4

mois GRD

<
6 mois |
(J /14 mois si

| instrumenta |
“._tion réseau

Figure 13 : Prochains jalons de votre projet (procédure registre du 1 juillet 2017)
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ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE - BIOMETHANISATION DE POLIGNAC (43)

10. Terme tarifaire d’injection

Un terme tarifaire d'injection a été introduit par la délibération de la Commission de Régulation
de I'Energie (CRE) du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (ATRD 6).

Le mécanisme repose sur la définition de 3 niveaux de terme d'injection, selon les colts des
renforcement nécessaires prévus au zonage de Raccordement dont dépend le projet.

A titre indicatif, nous vous communiquons la grille tarifaire des niveaux de timbre d'injection,
tels que définis dans I’ATRD 6 :

Niveau 3 Zone nécessitant un rebours ou une 0,7 €/MWh
compression mutualisée

Niveau 2 Zone nécessitant un maillage ou extension 0,4 €/MWh
mutualisée
Niveau 1 Zone sans travaux de renforcement 0 €/MWh

Le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend votre projet d’Installation de
Production conduit a un niveau de timbre d’injection de niveau 1.

Le terme d'injection (niveau, grille) pourra étre revu tous les 4 ans, en fonction des délibérations
prises par la CRE.
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11. Conclusions

A partir du 05/02/2020, sous réserve du paiement de la présente étude votre projet est inscrit
dans le registre des capacités pour une Cmax de 65 Nm?/h.

La présente étude nous permet de conclure que :

Le débit projeté de 65 Nm?/h est compatible sur toute I'année avec les consommations sur
le réseau de gaz naturel minorées des quantités de Biométhane correspondant aux projets déja
enregistrés, sous réserve des renforcements éventuels nécessaires

La partie a votre charge, s’agissant du Raccordement au réseau public de distribution de gaz
exploité par GRDF, s’éléve a 39 967,8€ HT.

L"éligibilité de la zone a la mutualisation des colts de renforcement dans les tarifs ATRD et
ATRT a été évaluée par les opérateurs de réseau :

- Le critére technico-économique tel que défini par I"article D 453-22 du code de I"énergie
(I/V décret) est inférieur au seuil fixé par I'arrété du 28 juin 2019 de 4700 €/Nm3/h ;
- La zone est donc éligible a la mutualisation.

N’oubliez pas de nous transmettre les documents attestant de lI'avancée de votre projet
pour conserver votre place et votre capacité réservée dans le registre (§ Réservation d'une

capacité d'injection).

Votre interlocuteur GRDF prendra contact avec vous pour connaitre la suite que vous voulez
donner a ce projet.
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Glossaire

Branchement : ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique
existante (ou I'Extension envisagée de cette derniére) et la bride aval de I'Installation
d’Injection.

Barg : (symbole barg) : unité de mesure de pression équivalent a 100 000 pascals

Distributeur : opérateur du Réseau de Distribution, au sens des dispositions du code de
I'énergie. GRDF est |I'un des distributeurs.

Extension : portion supplémentaire de canalisation de distribution publique a construire depuis
sa localisation actuelle jusqu’au droit du Branchement envisagé.

Gros Consommateur Gaz : client qui consomme plus de 3000 MWh/an de gaz.
MPB : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 400 mbarg et 4 barg.
MPC : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 4 barg et 25 barg.

Nm3/h : m*® de gaz ramené aux conditions normales de pression et de température (pression
atmosphérique de 1013,25 mbar et température de 0°C).

Poste MPC/MPB : installation du réseau de distribution ou la pression est abaissée permettant
d'alimenter un réseau a une pression d’exploitation en MPB.

Poste Transport : installation du réseau de transport permettant d’alimenter un réseau de
distribution a une pression de livraison en MPC ou MPB.

Pression Maximale de Service : pression maximale pour laquelle tout équipement, ouvrage ou
installation du Réseau public de Distribution a été congu. Aucun dépassement de la PMS n’est autorisé
en tout point de l'ouvrage, en conditions normales de fonctionnement, conformément a la
réglementation en vigueur.

Réseau de Transport : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systémes exploités par ou
sous la responsabilité du Transporteur_a I'aide duquel le Transporteur réalise |'acheminement
de Gaz aux destinataires directement raccordés au réseau de transport : gros consommateurs
industriel centrales utilisant le gaz naturel pour produire de [|'électricité, les réseaux de
distribution publique et les réseaux de transport adjacents.
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REGISTRE DES CAPACITES
« FICHE NAVETTE » DE FRANCHISSEMENT DES ETAPES

ANNEXE - Fiche navette pour le suivi du projet
d’Installation de Production de Biométhane dans le
registre des capacités

Votre projet d'injection Biométhanisation de Polignac (43) est inscrit dans le registre des capacités,
conformément a la procédure « Gestion des réservations de capacités d'injection de Biométhane dans
les réseaux de transport et de distribution ».

La capacité qui vous est actuellement réservée est de 80 Nm3/h, ce qui correspond a un débit moyen
de production de 65 Nm3/h.

Pour que la réservation de ces capacités soit maintenue, GRDF doit confirmer I'avancement de votre
projet auprés du gestionnaire de registre et recueillir les documents administratifs prouvant le
franchissement de chaque étape.

Nous vous proposons ci-dessous, une fiche navette qui décrit pour chaque étape les informations
nécessaires pour le registre. Ces informations doivent nous étre transmises par courrier recommandé
avec accusé de réception.

Attention : votre réponse donnant les dates et preuves de franchissement de chaque étape est
impérative, a défaut, l'inscription de votre projet dans le registre pourrait ne pas étre validée, ou
votre projet pourrait &tre supprimé du registre.

N'hésitez pas a nous appeler si vous rencontrez des difficultés a répondre a cette demande, nous
mettrons tout en ceuvre pour vous aider.
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REGISTRE DES CAPACITES
« FICHE NAVETTE » DE FRANCHISSEMENT DES ETAPES

Projet : Biométhanization de Polignac

Enregistrement et parcours de votre projet d'injection de Biométhane dans le registre des capacités

Commune — département : Polignac (43)
Capacité réservée : 80 Nm3/h (soit un débit de production moyen annuel de 65 Nm3/h)

Jalon Définition , Etat Commentaires Date
d'avancement Nom/Signature
] Vous commandez votre étude détaillée par un courrier Je, sousscllgngagla:bl!gn gha(;r’eyrﬁl_d___ confirme
Commande de I'étude | Date : recommandé avec AR envoyé & GRDF. commander a Stude detaillee de mon
D1 dét?i”é\e de votre 05/02/2020__ | Important : La date inscrite sur I'’AR marque I’entrée du projet
projet a GRDF S projet dans la file d'attente. .
Le _ ____signature: .
Veuillez trouver ci-joint le rapport d'étude détaillé de votre projet
J PP proj
Remise du rapport de GRDF vous envoie le rapport d’étude détaillée par courrier | __
I'étude détaillée Date : ou mail / vous le remet au cours d’une réunion.
D2 (< D1+4 mois, hors _01/04/2022__ Important : Ce rapport d’étude contient la capacité Je soussigné : David SLANEY de GRDF
instrumentation d'été) | —— réservée et allouable pour votre projet.
Le _01/04/2022__signature: __DS____
Je, soussigné confirme la poursuite de mon
Vous confirmez la poursuite de votre projet. ]
Confirmation de la Vo,us envoyez a GRDF par courrier recommande.avec_ AR,, la L'implantation retenue est I'implantation n°
D3 | poursuite du projet Date présente fiche navette aprés avoir dument rempli et signé les | | scénario d'interconnexion retenu est le scénarion®
(< D2+2 mois) _ ___ | éléments ci-contre. }/ous confllrme.z |'|r,r)p|antat|on gleflmtlve tel(s) que défini(s) dans I'étude détaillée.
de votre projet ainsi que le scénario d'interconnexion retenu.
lls attestent le franchissement de I'étape. le _ __ signature:___ o
Vous avez déposé votre dossier ICPE Veuillez trouver ci-joint I'accusé de réception de dépdt du dossier ICPE
Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer a GRDF par demonprojet
courrier recommandé avec AR, |'accusé de réception du Soussiané
Dépot du dossier ICPE | Dossier ICPE dépét du dossier ICPE (AR-ICPE). 9
en préfecture déposé : La date du franchissement de I'étape est la date qui figure . .
D4 | (<D1+18 mois, hors | OuiOd sur cet AR-ICPE. le — signature:________
instrumentation d'été) | Non O Important : Si vous n'avez pas dans ce délai 'accusé de
réception de dépdt de dossier, vous devez envoyer des
preuves démontrant que vos démarches sont en cours (par
exemple une commande signée avec un bureau d'étude...)
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REGISTRE DES CAPACITES
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Recevabilité Vv . Veuillez trouver ci-joint I'attestation de recevabilité du dossier ICPE de
P otre dossier est recevable. .
Recevabilité du dossier (p)roponcee : Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer a GRDF, par mon projet
D5 ICPE ul courrier recommandé avec AR, ['attestation de recevabilité
(< D4+8 mois, hors O Non de votre dossier ICPE. Soussigné
instrumentation d'été) La date du franchissement de I'étape est la date qui figure 9
sur |'attestation de recevabilité de dossier. .
O le . signature:__ -
Obtention de AkL)Jtorisation Vous avez obtenu I'autorisation d*exploiter I'installation. Veuillez trouver ci-joint "autorisation d’exploiter de mon projet
I'autorisation %utienue ) Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer a GRDF par
D6 d’exploiter courrier recommandé avec AR, |"autorisation d’exploiter de Soussiané
I'installation O N votre projet. L 9 anature -
(le délai dépend du on La date du franchissement de I'étape est la date qui figure € ———————signature:
régime ICPE) O sur l"autorisation d’exploiter.
Veuillez trouver ci-joint les contrats de Raccordement et d'injection de
votre projet signés par GRDF
D7 Contractualisation Date
(< D648 mois) | GRDF vous envoie par courrier avec AR les contrats de Soussigné de GRDF
Raccordement et d’injection signés (2 exemplaires de
chaque). le signature:
Vous les signez a votre tour et les renvoyez. Veuillez trouver ci-joint les contrats de Raccordement et d'injection de
La date du franchissement de I'étape est la date qui figure mon projet signés. J'ai gardé un exemplaire de
sur I'AR du courrier d’envoi des contrats signés des 2 parties. | chaque contrat signé des 2 parties.
Soussigné
le __  signature:_
Le Biométhane est conforme aux spécifications, vous avez Je, ai
choisi un fournisseur pour 'achat de votre Biométhane, et délivré I'attestation de mise en service de l'installation
Mise en service de QRDF vous a remis |"attestation de mise en service de votre
D8 | l'installation Date installation. . . . . .
(< D6+36 mois) ___ | GRDF fournit au gestionnaire de registre la date de le . signature:__
- franchissement de |'étape.
La capacité de _______ qui vous était réservée vous est
attribuée.
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