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EST_57444U_001_A_FPR_10 INGEDIA

Désignation U Prix unitaire Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €

Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements

101 Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 239 717,00 717,00 0 0,00 18 54,00 54,00 0 0,00 12 36,00 36,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 209 627,00 627,00
102 Démolition de maçonneries m3 65,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 Découpe propre d'enrobés m 4,00 50 200,00 0 0,00 200,00 0,00 0 0,00 0,00 19 76,00 0 0,00 76,00 7 28,00 0 0,00 28,00 0 0,00 0 0,00 0,00 24 96,00 0 0,00 96,00
104 Démolition d'enrobés

a) Chaussée m² 2,50 2 894 7 235,00 0 0,00 7 235,00 71 177,50 0 0,00 177,50 625 1 562,50 0 0,00 1 562,50 535 1 337,50 0 0,00 1 337,50 0 0,00 0 0,00 0,00 1 663 4 157,50 0 0,00 4 157,50
b) Trottoir m² 2,30 0 0,00 20 46,00 46,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 20 46,00 46,00

106 Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, 
barrières, arceaux, bornes en plastique…)

f 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00

107 Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 5 250,00 0 0,00 250,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2 100,00 0 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 Nettoyage d'emprise, débroussaillage m² 2,00 8 780 17 560,00 0 0,00 17 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950 3 900,00 0 0,00 3 900,00 5 400 10 800,00 0 0,00 10 800,00 1 430 2 860,00 0 0,00 2 860,00
109  Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 5 1 000,00 0 0,00 1 000,00 3 600,00 0 0,00 600,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2 400,00 0 0,00 400,00
110 Extraction et évacuation de déblais m3 17,00 4 452 75 684,00 180 3 060,00 78 744,00 1 652 28 084,00 61 1 037,00 29 121,00 654 11 118,00 38 646,00 11 764,00 157 2 669,00 21 357,00 3 026,00 960 16 320,00 20 340,00 16 660,00 1 029 17 493,00 40 680,00 18 173,00
111 Décapge de terre végétale m3 15,00 1 795 26 925,00 1 363 20 445,00 47 370,00 599 8 985,00 285 4 275,00 13 260,00 146 2 190,00 100 1 500,00 3 690,00 5 75,00 32 480,00 555,00 681 10 215,00 571 8 565,00 18 780,00 364 5 460,00 375 5 625,00 11 085,00

Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements H. T 129 354,00 € 24 463,00 € 153 817,00 € 37 946,50 € 5 561,00 € 43 507,50 € 15 146,50 € 2 182,00 € 17 328,50 € 8 109,50 € 837,00 € 8 946,50 € 37 435,00 € 8 905,00 € 46 340,00 € 30 716,50 € 6 978,00 € 37 694,50 €

Série 2 : Voirie

201 Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 1 370 47 950,00 47 950,00 0 0,00 383 13 405,00 13 405,00 0 0,00 158 5 530,00 5 530,00 0 0,00 115 4 025,00 4 025,00 0 0,00 276 9 660,00 9 660,00 0 0,00 438 15 330,00 15 330,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 1 416 42 480,00 42 480,00 0 0,00 429 12 870,00 12 870,00 0 0,00 116 3 480,00 3 480,00 0 0,00 98 2 940,00 2 940,00 0 0,00 512 15 360,00 15 360,00 0 0,00 261 7 830,00 7 830,00
C) I2 béton m 34,00 138 4 692,00 0 0,00 4 692,00 15 510,00 0 0,00 510,00 66 2 244,00 0 0,00 2 244,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 57 1 938,00 0 0,00 1 938,00

202 Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6cm T 75,00 1 356 101 700,00 0 0,00 101 700,00 417 31 275,00 0 0,00 31 275,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 124 9 300,00 0 0,00 9 300,00 341 25 575,00 0 0,00 25 575,00 306 22 950,00 0 0,00 22 950,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 9 138 4 569,00 0 0,00 4 569,00 2 784 1 392,00 0 0,00 1 392,00 1 176 588,00 0 0,00 588,00 820 410,00 0 0,00 410,00 2 270 1 135,00 0 0,00 1 135,00 2 088 1 044,00 0 0,00 1 044,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 1 807 122 876,00 0 0,00 122 876,00 556 37 808,00 0 0,00 37 808,00 224 15 232,00 0 0,00 15 232,00 165 11 220,00 0 0,00 11 220,00 455 30 940,00 0 0,00 30 940,00 407 27 676,00 0 0,00 27 676,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 9 138 4 569,00 0 0,00 4 569,00 2 784 1 392,00 0 0,00 1 392,00 1 176 588,00 0 0,00 588,00 820 410,00 0 0,00 410,00 2 270 1 135,00 0 0,00 1 135,00 2 088 1 044,00 0 0,00 1 044,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m3 24,00 905 21 720,00 0 0,00 21 720,00 278 6 672,00 0 0,00 6 672,00 112 2 688,00 0 0,00 2 688,00 83 1 992,00 0 0,00 1 992,00 228 5 472,00 0 0,00 5 472,00 204 4 896,00 0 0,00 4 896,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m3 22,00 5 740 126 280,00 0 0,00 126 280,00 1 944 42 768,00 0 0,00 42 768,00 782 17 204,00 0 0,00 17 204,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 590 34 980,00 0 0,00 34 980,00 1 424 31 328,00 0 0,00 31 328,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 964 14 460,00 0 0,00 14 460,00 5 75,00 0 0,00 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 32 480,00 0 0,00 480,00 360 5 400,00 0 0,00 5 400,00 567 8 505,00 0 0,00 8 505,00

203 Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 Trottoir / Entrée charretière

a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 172 17 200,00 17 200,00 0 0,00 49 4 900,00 4 900,00 0 0,00 19 1 900,00 1 900,00 0 0,00 25 2 500,00 2 500,00 0 0,00 37 3 700,00 3 700,00 0 0,00 42 4 200,00 4 200,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 0 0,00 133 66,50 66,50 0 0,00 62 31,00 31,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 45 22,50 22,50 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 26 13,00 13,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 23 2 185,00 2 185,00 0 0,00 13 1 235,00 1 235,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 380,00 380,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 6 570,00 570,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 0 0,00 1 772 886,00 886,00 0 0,00 529 264,50 264,50 0 0,00 182 91,00 91,00 0 0,00 237 118,50 118,50 0 0,00 424 212,00 212,00 0 0,00 400 200,00 200,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur m3 30,00 0 0,00 91 2 730,00 2 730,00 0 0,00 26 780,00 780,00 0 0,00 10 300,00 300,00 0 0,00 14 420,00 420,00 0 0,00 19 570,00 570,00 0 0,00 22 660,00 660,00
f) GN 0/80 épaisseur m3 25,00 0 0,00 427 10 675,00 10 675,00 0 0,00 123 3 075,00 3 075,00 0 0,00 46 1 150,00 1 150,00 0 0,00 63 1 575,00 1 575,00 0 0,00 91 2 275,00 2 275,00 0 0,00 104 2 600,00 2 600,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 0 0,00 538 8 070,00 8 070,00 0 0,00 94 1 410,00 1 410,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 21 315,00 315,00 0 0,00 170 2 550,00 2 550,00 0 0,00 253 3 795,00 3 795,00

205 Ilôt béton m² 50,00 46 2 300,00 0 0,00 2 300,00 9 450,00 0 0,00 450,00 20 1 000,00 0 0,00 1 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 17 850,00 0 0,00 850,00
206 Mise à niveau de bouche à clef, regards et chambres, 

remplacement de tampons
u 120,00 47 5 640,00 15 1 800,00 7 440,00 17 2 040,00 5 600,00 2 640,00 11 1 320,00 4 480,00 1 800,00 7 840,00 2 240,00 1 080,00 0 0,00 0 0,00 0,00 12 1 440,00 4 480,00 1 920,00

Total Série 2 : Voirie H.T 408 806,00 € 134 042,50 € 542  848,50 € 124 382,00 € 38 570,50 € 162 952,50 € 53 464,00 € 12 931,00 € 66 395,00 € 24 652,00 € 12 536,00 € 37 188,00 € 104 637,00 € 34 327,00 € 138 964,00 € 101 671,00 € 35 678,00 € 137 349,00 €

Série 3 : Espaces verts

301 Aménagement paysager m² 21,80 €      0 0,00 3795 82 731,00 82 731,00 0 0,00 645 14 061,00 14 061,00 0 0,00 205 4 469,00 4 469,00 0 0,00 60 1 308,00 1 308,00 0 0,00 1323 28 841,40 28 841,40 0 0,00 1562 34 051,60 34 051,60
302 Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 €      0 0,00 1583 23 745,00 23 745,00 0 0,00 106 1 590,00 1 590,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 60,00 60,00 0 0,00 1239 18 585,00 18 585,00 0 0,00 234 3 510,00 3 510,00

Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 106 476,00 € 106 476,00 € 0,00 € 15 651,00 € 15 651,00 € 0,00 € 4 469,00 € 4 469,00 € 0,00 € 1 368,00 € 1 368,00 € 0,00 € 47 426,40 € 47 426,40 € 0,00 € 37 561,60 € 37 561,60 €

Série 5 : Réseaux humides

501 Réseau d'eaux pluviales
a) Regard Ø1000 u 850,00 7 5 950,00 0 0,00 5 950,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 850,00 0 0,00 850,00 2 1 700,00 0 0,00 1 700,00 4 3 400,00 0 0,00 3 400,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Regard grille u 500,00 19 9 500,00 0 0,00 9 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 5 2 500,00 0 0,00 2 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
c) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) Ø250 u 500,00 19 9 500,00 0 0,00 9 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 5 2 500,00 0 0,00 2 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
d) Tranchée drainante m 799,00 368 294 032,00 0 0,00 294 032,00 301 240 499,00 0 0,00 240 499,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 67 53 533,00 0 0,00 53 533,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
f) Ø300 m 123,00 395 48 585,00 0 0,00 48 585,00 33 4 059,00 0 0,00 4 059,00 37 4 551,00 0 0,00 4 551,00 106 13 038,00 0 0,00 13 038,00 219 26 937,00 0 0,00 26 937,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Ø400 m 143,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
h) Ø500 m 169,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) Ø600 m 201,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
j) Ø800 m 312,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502 Réseau d'eaux usées 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Création de réseau Ø250 m 120,00 394 47 280,00 0 0,00 47 280,00 286 34 320,00 0 0,00 34 320,00 45 5 400,00 0 0,00 5 400,00 63 7 560,00 0 0,00 7 560,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 270 40 500,00 0 0,00 40 500,00 116 17 400,00 0 0,00 17 400,00 112 16 800,00 0 0,00 16 800,00 42 6 300,00 0 0,00 6 300,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Regards de visite u 850,00 9 7 650,00 0 0,00 7 650,00 7 5 950,00 0 0,00 5 950,00 1 850,00 0 0,00 850,00 1 850,00 0 0,00 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

503 Réseau eau potable
a) DN 150 m 120,00 822 98 640,00 0 0,00 98 640,00 363 43 560,00 0 0,00 43 560,00 59 7 080,00 0 0,00 7 080,00 100 12 000,00 0 0,00 12 000,00 300 36 000,00 0 0,00 36 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2 500,00 2 5 000,00 0 0,00 5 000,00 1 2 500,00 0 0,00 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 500,00 0 0,00 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 566 637,00 € 0,00 € 566 637,00 € 354 288,00 € 0,00 € 354 288,00 € 41 531,00 € 0,00 € 41 531,00 € 44 948,00 € 0,00 € 44 948,00 € 124 870,00 € 0,00 € 124 870,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Série 6 : Réseaux secs

601 Eclairage pulic
a) Réseau + câblette Ø150 m 45,00 0 0,00 855 38 475,00 38 475,00 0 0,00 339 15 255,00 15 255,00 0 0,00 120 5 400,00 5 400,00 0 0,00 98 4 410,00 4 410,00 0 0,00 298 13 410,00 13 410,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Mat u 1 500,00 0 0,00 24 36 000,00 36 000,00 0 0,00 9 13 500,00 13 500,00 0 0,00 4 6 000,00 6 000,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00 0 0,00 8 12 000,00 12 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 74 475,00 € 74 475,00 € 0,00 € 28 755,00 € 28 755,00 € 0,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 0,00 € 8 910,00 € 8 910,00 € 0,00 € 25 410,00 € 25 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Série 7 : Divers

701 Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m² 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 Signalisation horizontale et verticale

a) Marquage au sol f 1 000,00 1 800,00 0 0,00 800,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 34 9 520,00 0 0,00 9 520,00 3 840,00 0 0,00 840,00 16 4 480,00 0 0,00 4 480,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 15 4 200,00 0 0,00 4 200,00
c) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 20 2 000,00 2 000,00 0 0,00 4 400,00 400,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 8 800,00 800,00

Total Série 7 : Divers H.T 10 320,00 € 2 000,00 € 12 32 0,00 € 1 040,00 € 400,00 € 1 440,00 € 4 680,00 € 800,00 € 5 480,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 4 200,00 € 800,00 € 5 000,00 €

1 115 117,00 € 341 456,50 € 1 456 573,50 € 517 656,50 € 88 937,50 € 606 594,00 € 114 821,50 € 31 782,00 € 146 603,50 € 77 909,50 € 23 651,00 € 101 560,50 € 267 142,00 € 116 068,40 € 383 210,40 € 137 587,50 € 81 017,60 € 218 605,10 €
55 755,85 € 17 072,83 € 72 828,68 € 25 882,83 € 4 446,88 € 30 329,70 € 5 741,08 € 1 589,10 € 7 330,18 € 3 895,48 € 1 182,55 € 5 078,03 € 13 357,10 € 5 803,42 € 19 160,52 € 6 879,38 € 4 050,88 € 10 930,26 €

1 170 872,85 € 358 529,33 € 1 529 402,18 € 543 539,33 € 93 384,38 € 636 923,70 € 120 562,58 € 33 371,10 € 153 933,68 € 81 804,98 € 24 833,55 € 106 638,53 € 280 499,10 € 121 871,82 € 402 370,92 € 144 466,88 € 85 068,48 € 229 535,36 €
229 491,08 € 70 271,75 € 299 762,83 € 106 533,71 € 18 303,34 € 124 837,05 € 23 630,26 € 6 540,74 € 30 171,00 € 16 033,78 € 4 867,38 € 20 901,15 € 54 977,82 € 23 886,88 € 78 864,70 € 28 315,51 € 16 673,42 € 44 988,93 €

1 400 363,93 € 428 801,07 € 1 829 165,00 € 650 073,03 € 111 687,71 € 761 760,75 € 144 192,84 € 39 911,84 € 184 104,68 € 97 838,75 € 29 700,93 € 127 539,68 € 335 476,92 € 145 758,70 € 481 235,62 € 172 782,38 € 101 741,90 € 274 524,28 €
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EST_57444U_001_A_FPR_10 INGEDIA

Désignation U Prix unitaire Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €

Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements

101 Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 10 30,00 30,00 0 0,00 10 30,00 30,00 0 0,00 0 0,00 0,00
102 Démolition de maçonneries m3 65,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 Découpe propre d'enrobés m 4,00 89 356,00 0 0,00 356,00 57 228,00 0 0,00 228,00 32 128,00 0 0,00 128,00
104 Démolition d'enrobés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Chaussée m² 2,50 5 285 13 212,50 0 0,00 13 212,50 2 502 6 255,00 0 0,00 6 255,00 2 783 6 957,50 0 0,00 6 957,50
b) Trottoir m² 2,30 0 0,00 318 731,40 731,40 0 0,00 45 103,50 103,50 0 0,00 273 627,90 627,90

106 Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, 
barrières, arceaux, bornes en plastique…)

f 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00

107 Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 10 500,00 0 0,00 500,00 7 350,00 0 0,00 350,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 Nettoyage d'emprise, débroussaillage m² 2,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
109  Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
110 Extraction et évacuation de déblais m3 17,00 1 563 26 571,00 304 5 168,00 31 739,00 750 12 750,00 147 2 499,00 15 249,00 813 13 821,00 157 2 669,00 16 490,00
111 Décapge de terre végétale m3 15,00 247 3 705,00 858 12 870,00 16 575,00 108 1 620,00 321 4 815,00 6 435,00 139 2 085,00 537 8 055,00 10 140,00

Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassement s H.T 44 844,50 € 18 994,40 € 63 838,90 € 21 303,00 € 7 642,50 € 28 945,50 € 23 241,50 € 11 351,90 € 34 593,40 €

Série 2 : Voirie

201 Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 1 707 59 745,00 59 745,00 0 0,00 737 25 795,00 25 795,00 0 0,00 970 33 950,00 33 950,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 609 18 270,00 18 270,00 0 0,00 244 7 320,00 7 320,00 0 0,00 365 10 950,00 10 950,00
C) I2 béton m 34,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

202 Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6cm T 75,00 826 61 950,00 0 0,00 61 950,00 388 29 100,00 0 0,00 29 100,00 438 32 850,00 0 0,00 32 850,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 5 500 2 750,00 0 0,00 2 750,00 2 584 1 292,00 0 0,00 1 292,00 2 916 1 458,00 0 0,00 1 458,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 1 102 74 936,00 0 0,00 74 936,00 518 35 224,00 0 0,00 35 224,00 584 39 712,00 0 0,00 39 712,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 5 500 2 750,00 0 0,00 2 750,00 2 584 1 292,00 0 0,00 1 292,00 2 916 1 458,00 0 0,00 1 458,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m3 24,00 551 13 224,00 0 0,00 13 224,00 259 6 216,00 0 0,00 6 216,00 292 7 008,00 0 0,00 7 008,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m3 22,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 33 495,00 0 0,00 495,00 27 405,00 0 0,00 405,00 6 90,00 0 0,00 90,00

203 Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 Trottoir / Entrée charretière

a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 180 18 000,00 18 000,00 0 0,00 91 9 100,00 9 100,00 0 0,00 89 8 900,00 8 900,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 0 0,00 300 150,00 150,00 0 0,00 148 74,00 74,00 0 0,00 152 76,00 76,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 61 5 795,00 5 795,00 0 0,00 30 2 850,00 2 850,00 0 0,00 31 2 945,00 2 945,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 0 0,00 1 885 942,50 942,50 0 0,00 934 467,00 467,00 0 0,00 951 475,50 475,50
e) GNT 0/31,5 épaisseur m3 30,00 0 0,00 98 2 940,00 2 940,00 0 0,00 50 1 500,00 1 500,00 0 0,00 48 1 440,00 1 440,00
f) GN 0/80 épaisseur m3 25,00 0 0,00 456 11 400,00 11 400,00 0 0,00 231 5 775,00 5 775,00 0 0,00 225 5 625,00 5 625,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 0 0,00 274 4 110,00 4 110,00 0 0,00 183 2 745,00 2 745,00 0 0,00 91 1 365,00 1 365,00

205 Ilôt béton m² 50,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
206 Mise à niveau de bouche à clef, regards et chambres, 

remplacement de tampons
u 120,00 43 5 160,00 14 1 680,00 6 840,00 27 3 240,00 10 1 200,00 4 440,00 16 1 920,00 4 480,00 2 400,00

Total Série 2 : Voirie H.T 173 865,00 € 123 032,50 € 2 96 897,50 € 89 369,00 € 56 826,00 € 146 195,00 € 84 496,00 € 66 206,50 € 150 702,50 €

Série 3 : Espaces verts

301 Aménagement paysager m² 37,00 €      0 0,00 1550 57 350,00 57 350,00 0 0,00 432 15 984,00 15 984,00 0 0,00 1118 41 366,00 41 366,00
302 Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 €      0 0,00 100 1 500,00 1 500,00 0 0,00 12 180,00 180,00 0 0,00 88 1 320,00 1 320,00

Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 58 850,00 € 58 850,00 € 0,00 € 16 164,00 € 16 164,00 € 0,00 € 42 686,00 € 42 686,00 €

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie des Mulets

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
Total €

CAPI Commune RUY
TOTAL

Total Section Ouest Section Nord-Est

CAPI

Commune de RUY MONTCEAU

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu

Avant Projet
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Désignation U Prix unitaire Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie des Mulets

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
Total €

CAPI Commune RUY
TOTAL

Total Section Ouest Section Nord-Est

CAPI

Commune de RUY MONTCEAU

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu

Avant Projet

Série 5 : Réseaux humides

501 Réseau d'eaux pluviales
a) Regard Ø1000 u 850,00 18 15 300,00 0 0,00 15 300,00 14 11 900,00 0 0,00 11 900,00 4 3 400,00 0 0,00 3 400,00
b) Regard grille u 500,00 9 4 500,00 0 0,00 4 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 3 1 500,00 0 0,00 1 500,00
c) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) Ø250 u 500,00 9 4 500,00 0 0,00 4 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 3 1 500,00 0 0,00 1 500,00
d) Tranchée drainante m 799,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1 500,00 4 6 000,00 0 0,00 6 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 4 6 000,00 0 0,00 6 000,00
f) Ø300 m 123,00 162 19 926,00 0 0,00 19 926,00 162 19 926,00 0 0,00 19 926,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Ø400 m 143,00 298 42 614,00 0 0,00 42 614,00 100 14 300,00 0 0,00 14 300,00 198 28 314,00 0 0,00 28 314,00
h) Ø500 m 169,00 74 12 506,00 0 0,00 12 506,00 74 12 506,00 0 0,00 12 506,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) Ø600 m 201,00 65 13 065,00 0 0,00 13 065,00 65 13 065,00 0 0,00 13 065,00 0 0,00 0 0,00 0,00
j) Ø800 m 312,00 88 27 456,00 0 0,00 27 456,00 88 27 456,00 0 0,00 27 456,00 0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502 Réseau d'eaux usées 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Création de réseau Ø200 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 302 45 300,00 0 0,00 45 300,00 116 17 400,00 0 0,00 17 400,00 186 27 900,00 0 0,00 27 900,00
b) Regards de visite u 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

503 Réseau eau potable
a) DN 150 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 191 167,00  € 0,00 € 191 167,00 € 122 553,00 € 0,00 € 122 553,00 € 68 614,00 € 0,00 € 68 614,00 €

Série 6 : Réseaux secs

601 Eclairage pulic
a) Réseau + câblette Ø150 m 45,00 0 0,00 753 33 885,00 33 885,00 0 0,00 365 16 425,00 16 425,00 0 0,00 388 17 460,00 17 460,00
b) Mat u 1 500,00 0 0,00 22 33 000,00 33 000,00 0 0,00 10 15 000,00 15 000,00 0 0,00 12 18 000,00 18 000,00

Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 66 885,00 € 66 885,00 € 0,00 € 31 425,00 € 31 425,00 € 0,00 € 35 460,00 € 35 460,00 €

Série 7 : Divers

701 Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m² 200,00 0 0,00 205 41 000,00 41 000,00 0 0,00 157 31 400,00 31 400,00 0 0,00 48 9 600,00 9 600,00
702 Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 49 4 900,00 4 900,00 0 0,00 41 4 100,00 4 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00
702 Signalisation horizontale et verticale

a) Marquage au sol f 1 000,00 1 1 000,00 0 0,00 1 000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 13 3 640,00 0 0,00 3 640,00 10 2 800,00 0 0,00 2 800,00 3 840,00 0 0,00 840,00
c) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 8 800,00 800,00

Total Série 7 : Divers H.T 4 640,00 € 46 700,00 € 51 3 40,00 € 3 300,00 € 35 500,00 € 38 800,00 € 1 340,00 € 11 200,00 € 12 540,00 €

414 516,50 € 314 461,90 € 728 978,40 € 236 525,00 € 147 557,50 € 384 082,50 € 177 691,50 € 166 904,40 € 344 595,90 €
20 725,83 € 15 723,10 € 36 448,92 € 11 826,25 € 7 377,88 € 19 204,13 € 8 884,58 € 8 345,22 € 17 229,80 €
435 242,33 € 330 185,00 € 765 427,32 € 248 351,25 € 154 935,38 € 403 286,63 € 186 576,08 € 175 249,62 € 361 825,70 €
85 307,50 € 64 716,26 € 150 023,75 € 48 676,85 € 30 367,33 € 79 044,18 € 36 568,91 € 34 348,93 € 70 917,84 €
520 549,82 € 394 901,25 € 915 451,07 € 297 028,10 € 185 302,71 € 482 330,80 € 223 144,99 € 209 598,55 € 432 743,53 €

TOTAL H.T. 
ALEAS ET IMPREVUS 5%

TOTAL GENERAL H.T. 
T.V.A. 19,6%

TOTAL T.T.C.
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Désignation U Prix unitaire Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €

Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements

101 Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 38 114,00 114,00 0 0,00 17 51,00 51,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 21 63,00 63,00
102 Démolition de maçonneries m3 65,00 0 0,00 42 2 730,00 2 730,00 0 0,00 39 2 535,00 2 535,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 Découpe propre d'enrobés m 4,00 68 272,00 0 0,00 272,00 19 76,00 0 0,00 76,00 20 80,00 0 0,00 80,00 29 116,00 0 0,00 116,00
104 Démolition d'enrobés

a) Chaussée m² 2,50 2 856 7 140,00 0 0,00 7 140,00 1 511 3 777,50 0 0,00 3 777,50 858 2 145,00 0 0,00 2 145,00 487 1 217,50 0 0,00 1 217,50
b) Trottoir m² 2,30 0 0,00 80 184,00 184,00 0 0,00 57 131,10 131,10 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23 52,90 52,90

106 Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, 
barrières, arceaux, bornes en plastique…)

f 500,00 1 400,00 0 0,00 400,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00

107 Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 7 350,00 0 0,00 350,00 4 200,00 0 0,00 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 Nettoyage d'emprise, débroussaillage m² 2,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
109  Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
110 Extraction et évacuation de déblais m3 17,00 1 132 19 244,00 170 2 890,00 22 134,00 604 10 268,00 49 833,00 11 101,00 410 6 970,00 40 680,00 7 650,00 118 2 006,00 81 1 377,00 3 383,00
111 Décapge de terre végétale m3 15,00 127 1 905,00 317 4 755,00 6 660,00 95 1 425,00 173 2 595,00 4 020,00 32 480,00 114 1 710,00 2 190,00 0 0,00 30 450,00 450,00

Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassement s H.T 29 311,00 € 10 673,00 € 39 984,00 € 15 846,50 € 6 145,10 € 21 991,60 € 9 775,00 € 2 585,00 € 12 360,00 € 3 589,50 € 1 942,90 € 5 532,40 €

Série 2 : Voirie

201 Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 990 34 650,00 34 650,00 0 0,00 500 17 500,00 17 500,00 0 0,00 286 10 010,00 10 010,00 0 0,00 204 7 140,00 7 140,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 337 10 110,00 10 110,00 0 0,00 232 6 960,00 6 960,00 0 0,00 105 3 150,00 3 150,00 0 0,00 0 0,00 0,00
C) I2 béton m 34,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

202 Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6cm T 75,00 440 33 000,00 0 0,00 33 000,00 261 19 575,00 0 0,00 19 575,00 136 10 200,00 0 0,00 10 200,00 43 3 225,00 0 0,00 3 225,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 2 927 1 463,50 0 0,00 1 463,50 1 738 869,00 0 0,00 869,00 905 452,50 0 0,00 452,50 284 142,00 0 0,00 142,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 586 39 848,00 0 0,00 39 848,00 348 23 664,00 0 0,00 23 664,00 181 12 308,00 0 0,00 12 308,00 57 3 876,00 0 0,00 3 876,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 2 927 1 463,50 0 0,00 1 463,50 1 738 869,00 0 0,00 869,00 905 452,50 0 0,00 452,50 284 142,00 0 0,00 142,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m3 24,00 294 7 056,00 0 0,00 7 056,00 174 4 176,00 0 0,00 4 176,00 91 2 184,00 0 0,00 2 184,00 29 696,00 0 0,00 696,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m3 22,00 236 5 192,00 0 0,00 5 192,00 110 2 420,00 0 0,00 2 420,00 126 2 772,00 0 0,00 2 772,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 6 90,00 0 0,00 90,00 4 60,00 0 0,00 60,00 2 30,00 0 0,00 30,00 0 0,00 0 0,00 0,00

203 Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 Trottoir / Entrée charretière

a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 91 9 100,00 9 100,00 0 0,00 41 4 100,00 4 100,00 0 0,00 26 2 600,00 2 600,00 0 0,00 24 2 400,00 2 400,00
b) Couche d'accrochage m² 0,50 0 0,00 185 92,50 92,50 0 0,00 74 37,00 37,00 0 0,00 66 33,00 33,00 0 0,00 45 22,50 22,50
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 39 3 705,00 3 705,00 0 0,00 15 1 425,00 1 425,00 0 0,00 14 1 330,00 1 330,00 0 0,00 10 950,00 950,00
d) Couche d'imprégnation m² 0,50 0 0,00 950 475,00 475,00 0 0,00 446 223,00 223,00 0 0,00 262 131,00 131,00 0 0,00 242 121,00 121,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur m3 30,00 0 0,00 52 1 560,00 1 560,00 0 0,00 23 690,00 690,00 0 0,00 15 450,00 450,00 0 0,00 14 420,00 420,00
f) GN 0/80 épaisseur m3 25,00 0 0,00 230 5 750,00 5 750,00 0 0,00 104 2 600,00 2 600,00 0 0,00 65 1 625,00 1 625,00 0 0,00 61 1 525,00 1 525,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 0 0,00 67 1 005,00 1 005,00 0 0,00 40 600,00 600,00 0 0,00 25 375,00 375,00 0 0,00 2 30,00 30,00

205 Ilôt béton m² 50,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
206 Mise à niveau de bouche à clef, regards et chambres, 

remplacement de tampons
u 120,00 35 4 200,00 8 960,00 5 160,00 16 1 920,00 3 360,00 2 280,00 9 1 080,00 2 240,00 1 320,00 10 1 200,00 3 360,00 1 560,00

Total Série 2 : Voirie H.T 92 313,00 € 67 407,50 € 159  720,50 € 53 553,00 € 34 495,00 € 88 048,00 € 29 479,00 € 19 944,00 € 49 423,00 € 9 281,00 € 12 968,50 € 22 249,50 €

Série 3 : Espaces verts

301 Aménagement paysager m² 19,60 €      0 0,00 580 11 368,00 11 368,00 0 0,00 308 6 036,80 6 036,80 0 0,00 226 4 429,60 4 429,60 0 0,00 46 901,60 901,60
302 Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m3 15,00 €      0 0,00 176 2 640,00 2 640,00 0 0,00 129 1 935,00 1 935,00 0 0,00 34 510,00 510,00 0 0,00 13 195,00 195,00

Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 14 008,00 € 14 008,00 € 0,00 € 7 971,80 € 7 971,80 € 0,00 € 4 939,60 € 4 939,60 € 0,00 € 1 096,60 € 1 096,60 €

Série 5 : Réseaux humides

501 Réseau d'eaux pluviales
a) Regard Ø1000 u 850,00 4 3 400,00 0 0,00 3 400,00 1 850,00 0 0,00 850,00 1 850,00 0 0,00 850,00 2 1 700,00 0 0,00 1 700,00
b) Regard grille u 500,00 8 4 000,00 0 0,00 4 000,00 4 2 000,00 0 0,00 2 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00
c) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) Ø250 u 500,00 8 4 000,00 0 0,00 4 000,00 4 2 000,00 0 0,00 2 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00
d) Tranchée drainante m 551,00 231 127 281,00 0 0,00 127 281,00 146 80 446,00 0 0,00 80 446,00 85 46 835,00 0 0,00 46 835,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
f) Ø300 m 123,00 231 28 413,00 0 0,00 28 413,00 107 13 161,00 0 0,00 13 161,00 36 4 428,00 0 0,00 4 428,00 88 10 824,00 0 0,00 10 824,00
g) Ø400 m 143,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
h) Ø500 m 169,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) Ø600 m 201,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
j) Ø800 m 312,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

502 Réseau d'eaux usées

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie de Boussieu

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
Total €

CAPI Commune RUY
TOTAL

Total Section Sud Section Centre Section Nord

CAPI

Commune de RUY MONTCEAU

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu

Avant Projet
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Désignation U Prix unitaire Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie de Boussieu

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
TOTAL

CAPI Commune RUY
Total €

CAPI Commune RUY
TOTAL

Total Section Sud Section Centre Section Nord

CAPI

Commune de RUY MONTCEAU

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu

Avant Projet

a) Création de réseau Ø200 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 385 57 750,00 0 0,00 57 750,00 211 31 650,00 0 0,00 31 650,00 130 19 500,00 0 0,00 19 500,00 44 6 600,00 0 0,00 6 600,00
b) Regards de visite u 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

503
a) DN 150 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 224 844,00  € 0,00 € 224 844,00 € 130 107,00 € 0,00 € 130 107,00 € 73 613,00 € 0,00 € 73 613,00 € 21 124,00 € 0,00 € 21 124,00 €

a) Réseau + câblette Ø150 m 45,00 0 0,00 463 20 835,00 20 835,00 0 0,00 261 11 745,00 11 745,00 0 0,00 129 5 805,00 5 805,00 0 0,00 73 3 285,00 3 285,00
b) Mat u 1 500,00 0 0,00 13 19 500,00 19 500,00 0 0,00 7 10 500,00 10 500,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00

Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 40 335,00 € 40 335,00 € 0,00 € 22 245,00 € 22 245,00 € 0,00 € 10 305,00 € 10 305,00 € 0,00 € 7 785,00 € 7 785,00 €

Série 7 : Divers

701 Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m² 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 Signalisation horizontale et verticale

a) Marquage au sol f 1 000,00 1 990,00 0 0,00 990,00 0 330,00 0 0,00 330,00 0 330,00 0 0,00 330,00 0 330,00 0 0,00 330,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 4 1 120,00 0 0,00 1 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 840,00 0 0,00 840,00 1 280,00 0 0,00 280,00
c) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 4 400,00 400,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 400,00 400,00

Total Série 7 : Divers H.T 2 110,00 € 800,00 € 2 910,0 0 € 330,00 € 400,00 € 730,00 € 1 170,00 € 0,00 € 1 170,00 € 610,00 € 400,00 € 1 010,00 €

348 578,00 € 133 223,50 € 481 801,50 € 199 836,50 € 71 256,90 € 271 093,40 € 114 037,00 € 37 773,60 € 151 810,60 € 34 604,50 € 24 193,00 € 58 797,50 €
17 428,90 € 6 661,18 € 24 090,08 € 9 991,83 € 3 562,85 € 13 554,67 € 5 701,85 € 1 888,68 € 7 590,53 € 1 730,23 € 1 209,65 € 2 939,88 €
366 006,90 € 139 884,68 € 505 891,58 € 209 828,33 € 74 819,75 € 284 648,07 € 119 738,85 € 39 662,28 € 159 401,13 € 36 334,73 € 25 402,65 € 61 737,38 €
71 737,35 € 27 417,40 € 99 154,75 € 41 126,35 € 14 664,67 € 55 791,02 € 23 468,81 € 7 773,81 € 31 242,62 € 7 121,61 € 4 978,92 € 12 100,53 €
437 744,25 € 167 302,07 € 605 046,32 € 250 954,68 € 89 484,42 € 340 439,09 € 143 207,66 € 47 436,09 € 190 643,75 € 43 456,33 € 30 381,57 € 73 837,90 €

TOTAL H.T. 
ALEAS ET IMPREVUS 5%

TOTAL GENERAL H.T. 
T.V.A. 19,6%

TOTAL T.T.C.
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