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EST_57444U_001_A_FPR_10

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et

CAPI

Commune de RUY MONTCEAU

Vie de Boussieu

Avant Projet

ESTIMATION DES TRAVAUX

INGEDIA

Voie Nouvelle
Total Section Ouest Section Giratoire Centre Section Centre Section Est Section Giratoire Est
CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY. CAPI Commune RUY. CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY
Désignation U | Prix unitaire | Quantité Total € Quantité Total € Total€ Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL
Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements
101 |Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 239 717,00 717,00 0 0,00 18 54,00 54,00 0 0,00 12 36,00 36,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 209 627,00 627,00
102 [Démolition de magonneries m® 65,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 |Découpe propre d'enrobés m 4,00 50 200,00 0 0,00 200,00 0,00 0 0,00 0,00 19 76,00 0 0,00 76,00 7 28,00 0 0,00 28,00 0 0,00 0 0,00 0,00 24 96,00 0 0,00 96,00
104 |Démolition d'enrobés
a) Chaussée m2 2,50 2894 7 235,00 0 0,00 7 235,00 71 177,50 0 0,00 177,50 625 1562,50 0 0,00 1562,50 535 1337,50 0 0,00 1337,50 0 0,00 0 0,00 0,00 1663 4 157,50 0 0,00 4 157,50
b) Trottoir m?2 2,30 0 0,00 20 46,00 46,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 20 46,00 46,00
106 |Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, f 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00
barriéres, arceaux, bornes en plastique...)
107 |Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 5 250,00 0 0,00 250,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2 100,00 0 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 d'emprise, m?2 2,00 8780 17 560,00 0 0,00 17 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950 3900,00 0 0,00 3900,00 5400 10 800,00 0 0,00 10 800,00 1430 2 860,00 0 0,00 2860,00
109 | Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 5 1 000,00 0 . 1 000,00 3 600,00 0 0,00 600,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 . 0 0,00 X 0 X 0 0,00 X 2 400,00 0 0,00 400,00
110 |Extraction et évacuation de déblais m® 17,00 4452 75 684,00 180 3060,00 78 744,00 1652 28 084,00 61 1037,00 29 121,00 654 11 118,00 38 646,00 11 764,00 157 2 669,00 21 357,00 3026,00 960 16 320,00 20 340,00 16 660,00 1029 17 493,00 40 680,00 18 173,00
111 [Décapge de terre végétale m® 15,00 1795 26 925,00 1363 20 445,00 47 370,00 599 8985,00 285 4 275,00 13 260,00 146 2190,00 100 1500,00 3690,00 5 75,00 32 480,00 555,00 681 10 215,00 571 8565,00 18 780,00 364 5 460,00 375 5 625,00 11 085,00
Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements H. T 129 354,00 € 24 463,00 € 153 817,00 € 37 946,50 € 5561,00 € 43507,50 € 15146,50 € 2182,00 € 17 328,50 € 8109,50 € 837,00 € 8946,50 € 37 435,00 € 8905,00 € 46 340,00 € 30716,50 € 6978,00 € 37 694,50 €
Série 2 : Voirie
201 (Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 1370 47 950,00 47 950,00 0 0,00 383 13 405,00 13 405,00 0 0,00 158 5530,00 5530,00 0 0,00 115 4 025,00 4 025,00 0 0,00 276 9 660,00 9 660,00 0 0,00 438 15 330,00 15 330,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 1416 42 480,00 42 480,00 0 0,00 429 12 870,00 12 870,00 0 0,00 116 3480,00 3480,00 0 0,00 98 2940,00 2940,00 0 0,00 512 15 360,00 15 360,00 0 0,00 261 7 830,00 7 830,00
C) 12 béton m 34,00 138 4 692,00 0 0,00 4 692,00 15 510,00 0 0,00 510,00 66 2244,00 0 0,00 2244,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 57 1938,00 0 0,00 1938,00
202 [Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6cm T 75,00 1356 101 700,00 0 0,00 101 700,00 417 31 275,00 0 0,00 31 275,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 124 9 300,00 0 0,00 9 300,00 341 25 575,00 0 0,00 25 575,00 306 22 950,00 0 0,00 22 950,00
b) Couche d'accrochage m2 0,50 9138 4 569,00 0 0,00 4 569,00 2784 1392,00 0 0,00 1392,00 1176 588,00 0 0,00 588,00 820 410,00 0 0,00 410,00 2270 1135,00 0 0,00 1135,00 2088 1 044,00 0 0,00 1 044,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 1807 122 876,00 0 0,00 122 876,00 556 37 808,00 0 0,00 37 808,00 224 15 232,00 0 0,00 15 232,00 165 11 220,00 0 0,00 11 220,00 455 30 940,00 0 0,00 30 940,00 407 27 676,00 0 0,00 27 676,00
d) Couche d'imprégnation m2 0,50 9138 4 569,00 0 0,00 4 569,00 2784 1392,00 0 0,00 1392,00 1176 588,00 0 0,00 588,00 820 410,00 0 0,00 410,00 2270 1135,00 0 0,00 1135,00 2088 1 044,00 0 0,00 1 044,00
€) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m® 24,00 905 21 720,00 0 0,00 21 720,00 278 6672,00 0 0,00 6672,00 112 2 688,00 0 0,00 2 688,00 83 1992,00 0 0,00 1992,00 228 5472,00 0 0,00 5472,00 204 4 896,00 0 0,00 4 896,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m® 22,00 5740 126 280,00 0 0,00 126 280,00 1944 42 768,00 0 0,00 42 768,00 782 17 204,00 0 0,00 17 204,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1590 34 980,00 0 0,00 34 980,00 1424 31 328,00 0 0,00 31 328,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés mé| 1500 964 14 460,00 0 0,00 14 460,00 5 75,00 0 0,00 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 32 480,00 0 0,00 480,00 360 5400,00 0 0,00 5 400,00 567 8505,00 0 0,00 8505,00
203 |Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 |Trottoir / Entrée charretiere
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 172 17 200,00 17 200,00 0 0,00 49 4 900,00 4 900,00 0 0,00 19 1900,00 1900,00 0 0,00 25 2500,00 2500,00 0 0,00 37 3700,00 3700,00 0 0,00 42 4 200,00 4 200,00
b) Couche d'accrochage m?2 0,50 0 0,00 133 66,50 66,50 0 0,00 62 31,00 31,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 45 22,50 22,50 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 26 13,00 13,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 23 2185,00 2185,00 0 0,00 13 1235,00 1235,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 380,00 380,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 6 570,00 570,00
d) Couche d'imprégnation m? 0,50 0 0,00 1772 886,00 886,00 0 0,00 529 264,50 264,50 0 0,00 182 91,00 91,00 0 0,00 237 118,50 118,50 0 0,00 424 212,00 212,00 0 0,00 400 200,00 200,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur m® 30,00 0 0,00 91 2730,00 2730,00 0 0,00 26 780,00 780,00 0 0,00 10 300,00 300,00 0 0,00 14 420,00 420,00 0 0,00 19 570,00 570,00 0 0,00 22 660,00 660,00
f) GN 0/80 épaisseur m® 25,00 0 0,00 427 10 675,00 10 675,00 0 0,00 123 3075,00 3075,00 0 0,00 46 1150,00 1150,00 0 0,00 63 1575,00 1575,00 0 0,00 91 2275,00 2275,00 0 0,00 104 2 600,00 2600,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m® 15,00 0 0,00 538 8070,00 8070,00 0 0,00 94 1410,00 1410,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 21 315,00 315,00 0 0,00 170 2550,00 2550,00 0 0,00 253 3795,00 3795,00
205 (It béton m? 50,00 46 2 300,00 0 0,00 2 300,00 9 450,00 0 0,00 450,00 20 1000,00 0 0,00 1 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 17 850,00 0 0,00 850,00
206 [Mise a niveau de bouche a clef, regards et chambres, u 120,00 47 5 640,00 15 1800,00 7 440,00 17 2040,00 5 600,00 2640,00 11 1320,00 4 480,00 1800,00 7 840,00 2 240,00 1080,00 0 0,00 0 0,00 0,00 12 1440,00 4 480,00 1920,00
remplacement de tampons
Total Série 2 : Voirie H.T 408 806,00 € 134 042,50 € 542 848,50 € 124 382,00 € 38570,50 € 162 952,50 € 53 464,00 € 12931,00 € 66 395,00 € 24 652,00 € 12 536,00 € 37 188,00 € 104 637,00 € 34 327,00 € 138 964,00 € 101 671,00 € 35678,00 € 137 349,00 €
Série 3 : Espaces verts
301 [Aménagement paysager m2 21,80€ 0 0,00 3795 82 731,00 82 731,00 0 0,00 645 14 061,00 14 061,00 0 0,00 205 4 469,00 4 469,00 0 0,00 60 1 308,00 1 308,00 0 0,00 1323 28 841,40 28 841,40 0 0,00 1562 34 051,60 34 051,60
302 [Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 1500 € 0 0,00 1583 23 745,00 23 745,00 0 0,00 106 1590,00 1590,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 60,00 60,00 0 0,00 1239 18 585,00 18 585,00 0 0,00 234 3510,00 3510,00
Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 106 476,00 € 106 476,00 € 0,00 € 15 651,00 € 15 651,00 € 0,00 € 4 469,00 € 4 469,00 € 0,00 € 1368,00 € 1368,00 € 0,00 € 47 426,40 € 47 426,40 € 0,00 € 37 561,60 € 37 561,60 €
Série 5 : Réseaux humides
501 [Réseau d'eaux pluviales
a) Regard @1000 u 850,00 7 5 950,00 0 0,00 5 950,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 850,00 0 0,00 850,00 2 1700,00 0 0,00 1700,00 4 3400,00 0 0,00 3400,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Regard grille u 500,00 19 9 500,00 0 0,00 9 500,00 6 3000,00 0 0,00 3000,00 6 3000,00 0 0,00 3000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 5 2500,00 0 0,00 2500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
c) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) @250 u 500,00 19 9 500,00 0 0,00 9 500,00 6 3000,00 0 0,00 3000,00 6 3000,00 0 0,00 3000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 5 2500,00 0 0,00 2500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
d) Tranchée drainante m 799,00 368 294 032,00 0 0,00 294 032,00 301 240 499,00 0 0,00 240 499,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 67 53 533,00 0 0,00 53 533,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 [ 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
f) @300 m 123,00 395 48 585,00 0 0,00 48 585,00 33 4 059,00 0 0,00 4 059,00 37 4 551,00 0 0,00 4 551,00 106 13 038,00 0 0,00 13 038,00 219 26 937,00 0 0,00 26 937,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) 9400 m 143,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
h) @500 m 169,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) @600 m 201,00 0 0,00 [ 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) @800 m 312,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502 [Réseau d'eaux usées 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Création de réseau @250 m 120,00 394 47 280,00 0 0,00 47 280,00 286 34 320,00 0 0,00 34 320,00 45 5 400,00 0 0,00 5 400,00 63 7 560,00 0 0,00 7560,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 270 40 500,00 0 0,00 40 500,00 116 17 400,00 0 0,00 17 400,00 112 16 800,00 0 0,00 16 800,00 42 6 300,00 0 0,00 6 300,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Regards de visite u 850,00 9 7 650,00 0 0,00 7 650,00 7 5 950,00 0 0,00 5 950,00 1 850,00 0 0,00 850,00 1 850,00 0 0,00 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
503 |[Réseau eau potable
a) DN 150 m 120,00 822 98 640,00 0 0,00 98 640,00 363 43 560,00 0 0,00 43 560,00 59 7080,00 0 0,00 7080,00 100 12 000,00 0 0,00 12 000,00 300 36 000,00 0 0,00 36 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2500,00 2 5000,00 0 0,00 5000,00 1 2500,00 0 0,00 2500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2500,00 0 0,00 2500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 566 637,00 € 0,00 € 566 637,00 € 354 288,00 € 0,00 € 354 288,00 € 41531,00 € 0,00 € 41531,00 € 44 948,00 € 0,00 € 44 948,00 € 124 870,00 € 0,00 € 124 870,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00 €
Série 6 : Réseaux secs
601 |Eclairage pulic
a) Réseau + cablette @150 m 45,00 0 0,00 855 38 475,00 38 475,00 0 0,00 339 15 255,00 15 255,00 0 0,00 120 5 400,00 5 400,00 0 0,00 98 4 410,00 4 410,00 0 0,00 298 13 410,00 13 410,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Mat u 1500,00 0 0,00 24 36 000,00 36 000,00 0 0,00 9 13 500,00 13 500,00 0 0,00 4 6 000,00 6 000,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00 0 0,00 8 12 000,00 12 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 74 475,00 € 74 475,00 € 0,00 € 28 755,00 € 28 755,00 € 0,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 0,00 € 8910,00 € 8910,00 € 0,00 € 25410,00 € 25410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€
Série 7 : Divers
701 [Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m2 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 [Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 |Signalisation horizontale et verticale
a) Marquage au sol f 1 000,00 1 800,00 0 0,00 800,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0 200,00 0 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 34 9 520,00 0 0,00 9 520,00 3 840,00 0 0,00 840,00 16 4 480,00 0 0,00 4 480,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 15 4 200,00 0 0,00 4 200,00
c) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 20 2000,00 2000,00 0 0,00 4 400,00 400,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 8 800,00 800,00
Total Série 7 : Divers H.T 10 320,00 € 2000,00 € 1232 0,00 € 1040,00 € 400,00 € 1440,00 € 4 680,00 € 800,00 € 5480,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 4200,00 € 800,00 € 5000,00 €
TOTAL H.T. 1115117,00 € 341 456,50 € 1456 573,50 € 517 656,50 € 88937,50 € 606 594,00 € 114 821,50 € 31782,00 € 146 603,50 € 77 909,50 € 23651,00 € 101 560,50 € 267 142,00 € 116 068,40 € 383 210,40 € 137 587,50 € 81017,60 € 218 605,10 €
ALEAS ET IMPREVUS 5% 55 755,85 € 17 072,83 € 72828,68 € 25882,83€ 4446,88 € 30329,70 € 5741,08 € 1589,10 € 7330,18 € 389548 € 118255 € 5078,03 € 13 357,10 € 580342 € 19 160,52 € 6879,38 € 4 050,88 € 10 930,26 €
TOTAL GENERAL H.T. 1170872,85€ 358 529,33 € 1529 402,18 € 543 539,33 € 93 384,38 € 636 923,70 € 120 562,58 € 33371,10€ 153 933,68 € 81804,98 € 2483355 € 106 638,53 € 280 499,10 € 12187182 € 402 370,92 € 144 466,88 € 85 068,48 € 229 535,36 €
T.V.A. 19,6% 229 491,08 € 7027175 € 299 762,83 € 106 533,71 € 18 303,34 € 124 837,05 € 23 630,26 € 6540,74 € 30171,00 € 16 033,78 € 4867,38 € 20901,15€ 5497782 € 23 886,88 € 78 864,70 € 2831551 € 16 673,42 € 44 988,93 €
TOTALT.T.C. 1400363,93 € 428 801,07 € 1829 165,00 € 650 073,03 € 111 687,71 € 761 760,75 € 14419284 € 3991184 € 184 104,68 € 97 838,75 € 29 700,93 € 127 539,68 € 335 476,92 € 145758,70 € 481 235,62 € 17278238 € 10174190 € 274 524,28 €
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EST_57444U_001_A_FPR_10 INGEDIA
CAPI \
Commune de RUY MONTCEAU
Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu
Avant Projet )
ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie des Mulets
Total Section Ouest Section Nord-Est
CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY
Désignation U | Prix unitaire] Quantité Total € Quantité Total € Total € Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL
Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements
101 [Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 10 30,00 30,00 0 0,00 10 30,00 30,00 0 0,00 0 0,00 0,00
102 |[Démolition de magonneries m? 65,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 |Découpe propre d'enrobés m 4,00 89 356,00 0 0,00 356,00 57 228,00 0 0,00 228,00 32 128,00 0 0,00 128,00
104 |Démolition d'enrobés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Chaussée m2 2,50 5285 13 212,50 0 0,00 13 212,50 2502 6 255,00 0 0,00 6 255,00 2783 6 957,50 0 0,00 6 957,50
b) Trottoir m2 2,30 0 0,00 318 731,40 731,40 0 0,00 45 103,50 103,50 0 0,00 273 627,90 627,90
106 |Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, f 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00
barriéres, arceaux, bornes en plastique...)
107 |Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 10 500,00 0 0,00 500,00 7 350,00 0 0,00 350,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 |Nettoyage d'emprise, débroussaillage m2 2,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
109 | Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
110 |Extraction et évacuation de déblais m? 17,00 1563 26 571,00 304 5 168,00 31 739,00 750 12 750,00 147 2 499,00 15 249,00 813 13 821,00 157 2 669,00 16 490,00
111 |Décapge de terre végétale m? 15,00 247 3 705,00 858 12 870,00 16 575,00 108 1 620,00 321 4 815,00 6 435,00 139 2 085,00 537 8 055,00 10 140,00
Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassement s H.T 44 844,50 € 18 994,40 € 63 838,90 € 21 303,00 € 7 642,50 € 28 945,50 € 23 241,50 € 11 351,90 € 34 593,40 €
Série 2 : Voirie
201 |Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 1707 59 745,00 59 745,00 0 0,00 737 25 795,00 25 795,00 0 0,00 970 33 950,00 33 950,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 609 18 270,00 18 270,00 0 0,00 244 7 320,00 7 320,00 0 0,00 365 10 950,00 10 950,00
C) 12 béton m 34,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
202 [Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6¢cm T 75,00 826 61 950,00 0 0,00 61 950,00 388 29 100,00 0 0,00 29 100,00 438 32 850,00 0 0,00 32 850,00
b) Couche d'accrochage m2 0,50 5500 2 750,00 0 0,00 2 750,00 2584 1 292,00 0 0,00 1 292,00 2916 1 458,00 0 0,00 1 458,00
¢) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 1102 74 936,00 0 0,00 74 936,00 518 35 224,00 0 0,00 35 224,00 584 39 712,00 0 0,00 39 712,00
d) Couche d'imprégnation m2 0,50 5500 2 750,00 0 0,00 2 750,00 2584 1 292,00 0 0,00 1 292,00 2916 1 458,00 0 0,00 1 458,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m? 24,00 551 13 224,00 0 0,00 13 224,00 259 6 216,00 0 0,00 6 216,00 292 7 008,00 0 0,00 7 008,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m? 22,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 15,00 33 495,00 0 0,00 495,00 27 405,00 0 0,00 405,00 6 90,00 0 0,00 90,00
203 [Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 168 12 600,00 0 0,00 12 600,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 |Trottoir / Entrée charretiere
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 180 18 000,00 18 000,00 0 0,00 91 9 100,00 9 100,00 0 0,00 89 8 900,00 8 900,00
b) Couche d'accrochage m2 0,50 0 0,00 300 150,00 150,00 0 0,00 148 74,00 74,00 0 0,00 152 76,00 76,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 61 5 795,00 5 795,00 0 0,00 30 2 850,00 2 850,00 0 0,00 31 2 945,00 2 945,00
d) Couche d'imprégnation m2 0,50 0 0,00 1885 942,50 942,50 0 0,00 934 467,00 467,00 0 0,00 951 475,50 475,50
e) GNT 0/31,5 épaisseur m? 30,00 0 0,00 98 2 940,00 2 940,00 0 0,00 50 1 500,00 1 500,00 0 0,00 48 1 440,00 1 440,00
f) GN 0/80 épaisseur m? 25,00 0 0,00 456 11 400,00 11 400,00 0 0,00 231 5 775,00 5 775,00 0 0,00 225 5 625,00 5 625,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 15,00 0 0,00 274 4 110,00 4 110,00 0 0,00 183 2 745,00 2 745,00 0 0,00 91 1 365,00 1 365,00
205 |llot béton m2 50,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
206 [Mise a niveau de bouche a clef, regards et chambres, u 120,00 43 5 160,00 14 1 680,00 6 840,00 27 3 240,00 10 1 200,00 4 440,00 16 1 920,00 4 480,00 2 400,00
remplacement de tampons
Total Série 2 : Voirie H.T 173 865,00 € 123 032,50 € 2 96 897,50 € 89 369,00 € 56 826,00 € 146 195,00 € 84 496,00 € 66 206,50 € 150 702,50 €
Série 3 : Espaces verts
301 |Aménagement paysager m2 37,00 € 0 0,00 1550 57 350,00 57 350,00 0 0,00 432 15 984,00 15 984,00 0 0,00 1118 41 366,00 41 366,00
302 [Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m® 15,00 € 0 0,00 100 1 500,00 1 500,00 0 0,00 12 180,00 180,00 0 0,00 88 1 320,00 1 320,00
Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 58 850,00 € 58 850,00 € 0,00 € 16 164,00 € 16 164,00 € 0,00 € 42 686,00 € 42 686,00 €
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EST_57444U_001_A_FPR_10 INGEDIA
CAPI \
Commune de RUY MONTCEAU
Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu
Avant Projet )
ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie des Mulets
Total Section Ouest Section Nord-Est
CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY
Désignation U | Prix unitaire] Quantité Total € Quantité Total € Total € Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL
Série 5 : Réseaux humides
501 [Réseau d'eaux pluviales
a) Regard @1000 u 850,00 18 15 300,00 0 0,00 15 300,00 14 11 900,00 0 0,00 11 900,00 4 3 400,00 0 0,00 3 400,00
b) Regard grille u 500,00 9 4 500,00 0 0,00 4 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 3 1 500,00 0 0,00 1 500,00
¢) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) @250 u 500,00 9 4 500,00 0 0,00 4 500,00 6 3 000,00 0 0,00 3 000,00 3 1 500,00 0 0,00 1 500,00
d) Tranchée drainante m 799,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1 500,00 4 6 000,00 0 0,00 6 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 4 6 000,00 0 0,00 6 000,00
f) @300 m 123,00 162 19 926,00 0 0,00 19 926,00 162 19 926,00 0 0,00 19 926,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) @400 m 143,00 298 42 614,00 0 0,00 42 614,00 100 14 300,00 0 0,00 14 300,00 198 28 314,00 0 0,00 28 314,00
h) @500 m 169,00 74 12 506,00 0 0,00 12 506,00 74 12 506,00 0 0,00 12 506,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) @600 m 201,00 65 13 065,00 0 0,00 13 065,00 65 13 065,00 0 0,00 13 065,00 0 0,00 0 0,00 0,00
j) @800 m 312,00 88 27 456,00 0 0,00 27 456,00 88 27 456,00 0 0,00 27 456,00 0 0,00 0 0,00 0,00
0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502 [Réseau d'eaux usées 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Création de réseau @200 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 302 45 300,00 0 0,00 45 300,00 116 17 400,00 0 0,00 17 400,00 186 27 900,00 0 0,00 27 900,00
b) Regards de visite u 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
503 |[Réseau eau potable
a) DN 150 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 191 167,00 £ 0,00 € 191 167,00 € 122 553,00 € 0,00 € 122 553,00 € 68 614,00 € 0,00 € 68 614,00 €
Série 6 : Réseaux secs
601 |Eclairage pulic
a) Réseau + cablette @150 m 45,00 0 0,00 753 33 885,00 33 885,00 0 0,00 365 16 425,00 16 425,00 0 0,00 388 17 460,00 17 460,00
b) Mat u 1 500,00 0 0,00 22 33 000,00 33 000,00 0 0,00 10 15 000,00 15 000,00 0 0,00 12 18 000,00 18 000,00
Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 66 885,00 € 66 885,00 € 0,00 € 31425,00 € 31425,00 € 0,00 € 35 460,00 € 35 460,00 €
Série 7 : Divers
701 |Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m?2 200,00 0 0,00 205 41 000,00 41 000,00 0 0,00 157 31 400,00 31 400,00 0 0,00 48 9 600,00 9 600,00
702 |Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 49 4900,00 4 900,00 0 0,00 41 4 100,00 4 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00
702 |Signalisation horizontale et verticale
a) Marguage au sol f 1 000,00 1 1 000,00 0 0,00 1 000,00 1 500,00 0 0,00 500,00 1 500,00 0 0,00 500,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 13 3 640,00 0 0,00 3 640,00 10 2 800,00 0 0,00 2 800,00 3 840,00 0 0,00 840,00
¢) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 8 800,00 800,00
Total Série 7 : Divers H.T 4 640,00 € 46 700,00 € 513 40,00 € 3 300,00 € 35 500,00 € 38 800,00 € 1 340,00 € 11 200,00 € 12 540,00 €
TOTAL H.T. 414 516,50 € 314 461,90 € 728 978,40 € 236 525,00 € 147 557,50 € 384 082,50 € 177 691,50 € 166 904,40 € 344 595,90 €
ALEAS ET IMPREVUS 5% 20725,83 € 15 723,10 € 36 448,92 € 11 826,25 € 7 377,88 € 19 204,13 € 8 884,58 € 8 345,22 € 17 229,80 €
TOTAL GENERAL H.T. 435 242,33 € 330 185,00 € 765 427,32 € 248 351,25 € 154 935,38 € 403 286,63 € 186 576,08 € 175 249,62 € 361 825,70 €
T.V.A. 19,6% 85 307,50 € 64 716,26 € 150 023,75 € 48 676,85 € 30 367,33 € 79 044,18 € 36 568,91 € 34 348,93 € 70917,84 €
TOTAL T.T.C. 520 549,82 € 394 901,25 € 915 451,07 € 297 028,10 € 185 302,71 € 482 330,80 € 223 144,99 € 209 598,55 € 432 743,53 €
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CAPI
Commune de RUY MONTCEAU
Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et Vie de Boussieu

Avant Projet

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie de Boussieu
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Total Section Sud Section Centre Section Nord
CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY CAPI Commune RUY
Désignation U | Prix unitaire | Quantité Total € Quantité Total € Total € Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL Quantité Total € Quantité Total € TOTAL
Série 1 : Travaux préparatoires, terrassements
101 |Dépose de bordures m 3,00 0 0,00 38 114,00 114,00 0 0,00 17 51,00 51,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 21 63,00 63,00
102 |Démolition de magonneries m3 65,00 0 0,00 42 2 730,00 2 730,00 0 0,00 39 2 535,00 2 535,00 0 0,00 3 195,00 195,00 0 0,00 0 0,00 0,00
103 |Découpe propre d'enrobés m 4,00 68 272,00 0 0,00 272,00 19 76,00 0 0,00 76,00 20 80,00 0 0,00 80,00 29 116,00 0 0,00 116,00
104 |Démolition d'enrobés
a) Chaussée m? 2,50 2 856 7 140,00 0 0,00 7 140,00 1511 3777,50 0 0,00 3777,50 858 2 145,00 0 0,00 2 145,00 487 1217,50 0 0,00 1217,50
b) Trottoir m? 2,30 0 0,00 80 184,00 184,00 0 0,00 57 131,10 131,10 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23 52,90 52,90
106 |Dépose d'éléments de mobilier urbain (potelets, corbeilles, f 500,00 1 400,00 0 0,00 400,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 0,00 100,00
barriéres, arceaux, bornes en plastique...)
107 |Dépose de panneaux de signalisation verticale u 50,00 7 350,00 0 0,00 350,00 4 200,00 0 0,00 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 150,00 0 0,00 150,00
108 |Nettoyage d'emprise, débroussaillage m?2 2,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
109 | Abattage / dessouchage d'arbres u 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
110 |Extraction et évacuation de déblais m° 17,00 1132 19 244,00 170 2 890,00 22 134,00 604 10 268,00 49 833,00 11 101,00 410 6 970,00 40 680,00 7 650,00 118 2 006,00 81 1377,00 3383,00
111 |Décapge de terre végétale m° 15,00 127 1 905,00 317 4 755,00 6 660,00 95 1425,00 173 2595,00 4 020,00 32 480,00 114 1710,00 2190,00 0 0,00 30 450,00 450,00
Total Série 1 : Travaux préparatoires, terrassement s H.T 29311,00 € 10 673,00 € 39984,00 € 15846,50 € 6 145,10 € 21991,60 € 9775,00 € 2585,00 € 12 360,00 € 3589,50 € 194290 € 5532,40 €
Série 2 : Voirie
201 (Bordures
a) T2 béton m 35,00 0 0,00 990 34 650,00 34 650,00 0 0,00 500 17 500,00 17 500,00 0 0,00 286 10 010,00 10 010,00 0 0,00 204 7 140,00 7 140,00
b) P1 béton m 30,00 0 0,00 337 10 110,00 10 110,00 0 0,00 232 6 960,00 6 960,00 0 0,00 105 3150,00 3 150,00 0 0,00 0 0,00 0,00
C) 12 béton m 34,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
202 |[Chaussée
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire ép. 6cm T 75,00 440 33 000,00 0 0,00 33 000,00 261 19 575,00 0 0,00 19 575,00 136 10 200,00 0 0,00 10 200,00 43 3225,00 0 0,00 3225,00
b) Couche d'accrochage m?2 0,50 2927 1 463,50 0 0,00 1 463,50 1738 869,00 0 0,00 869,00 905 452,50 0 0,00 452,50 284 142,00 0 0,00 142,00
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 68,00 586 39 848,00 0 0,00 39 848,00 348 23 664,00 0 0,00 23 664,00 181 12 308,00 0 0,00 12 308,00 57 3 876,00 0 0,00 3 876,00
d) Couche d'imprégnation m?2 0,50 2927 1 463,50 0 0,00 1 463,50 1738 869,00 0 0,00 869,00 905 452,50 0 0,00 452,50 284 142,00 0 0,00 142,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur 10 cm m? 24,00 294 7 056,00 0 0,00 7 056,00 174 4 176,00 0 0,00 4 176,00 91 2 184,00 0 0,00 2 184,00 29 696,00 0 0,00 696,00
f) GN 0/80 épaisseur 70 cm m° 22,00 236 5192,00 0 0,00 5192,00 110 2 420,00 0 0,00 2 420,00 126 2772,00 0 0,00 2772,00 0 0,00 0 0,00 0,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 15,00 6 90,00 0 0,00 90,00 4 60,00 0 0,00 60,00 2 30,00 0 0,00 30,00 0 0,00 0 0,00 0,00
203 |Plateau surélevé en enrobés épaisseur 12 cm T 75,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
204 |Trottoir / Entrée charretiére
a) Couche de roulement EB 10 35/50 silico-calcaire T 100,00 0 0,00 91 9 100,00 9 100,00 0 0,00 41 4 100,00 4 100,00 0 0,00 26 2 600,00 2 600,00 0 0,00 24 2 400,00 2 400,00
b) Couche d'accrochage m? 0,50 0 0,00 185 92,50 92,50 0 0,00 74 37,00 37,00 0 0,00 66 33,00 33,00 0 0,00 45 22,50 22,50
c) Couche de base grave bitume EB 14 assise 35/50 ép. 8cm T 95,00 0 0,00 39 3 705,00 3 705,00 0 0,00 15 1425,00 1 425,00 0 0,00 14 1 330,00 1 330,00 0 0,00 10 950,00 950,00
d) Couche d'imprégnation m? 0,50 0 0,00 950 475,00 475,00 0 0,00 446 223,00 223,00 0 0,00 262 131,00 131,00 0 0,00 242 121,00 121,00
e) GNT 0/31,5 épaisseur m3 30,00 0 0,00 52 1 560,00 1 560,00 0 0,00 23 690,00 690,00 0 0,00 15 450,00 450,00 0 0,00 14 420,00 420,00
f) GN 0/80 épaisseur m? 25,00 0 0,00 230 5 750,00 5 750,00 0 0,00 104 2 600,00 2 600,00 0 0,00 65 1 625,00 1 625,00 0 0,00 61 1525,00 1 525,00
g) Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 15,00 0 0,00 67 1 005,00 1 005,00 0 0,00 40 600,00 600,00 0 0,00 25 375,00 375,00 0 0,00 2 30,00 30,00
205 |ll6t béton m? 50,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
206 |Mise a niveau de bouche a clef, regards et chambres, u 120,00 35 4 200,00 8 960,00 5 160,00 16 1 920,00 3 360,00 2 280,00 9 1 080,00 2 240,00 1 320,00 10 1 200,00 3 360,00 1 560,00
remplacement de tampons
Total Série 2 : Voirie H.T 92 313,00 € 67 407,50 € 159 720,50 € 53 553,00 € 34 495,00 € 88 048,00 € 29 479,00 € 19 944,00 € 49 423,00 € 9281,00€ 12 968,50 € 2224950 €
Série 3 : Espaces verts
301 [Aménagement paysager m?2 19,60 € 0 0,00 580 11 368,00 11 368,00 0 0,00 308 6 036,80 6 036,80 0 0,00 226 4 429,60 4 429,60 0 0,00 46 901,60 901,60
302 [Remblais en matériaux d'apport ou recyclés m? 15,00 € 0 0,00 176 2 640,00 2 640,00 0 0,00 129 1 935,00 1 935,00 0 0,00 34 510,00 510,00 0 0,00 13 195,00 195,00
Total Série 3 : Espaces verts H.T 0,00 € 14 008,00 € 14 008,00 € 0,00 € 797180 € 7971,80 € 0,00 € 4939,60 € 4939,60 € 0,00 € 1096,60 € 1096,60 €
Série 5 : Réseaux humides
501 |[Réseau d'eaux pluviales
a) Regard @1000 u 850,00 4 3400,00 0 0,00 3400,00 1 850,00 0 0,00 850,00 1 850,00 0 0,00 850,00 2 1700,00 0 0,00 1700,00
b) Regard grille u 500,00 8 4.000,00 0 0,00 4 000,00 4 2 000,00 0 0,00 2 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1000,00 2 1000,00 0 0,00 1 000,00
¢) Raccordements sur collecteur (y compris piquages) @250 u 500,00 8 4 000,00 0 0,00 4 000,00 4 2 000,00 0 0,00 2 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00 2 1 000,00 0 0,00 1 000,00
d) Tranchée drainante m 551,00 231 127 281,00 0 0,00 127 281,00 146 80 446,00 0 0,00 80 446,00 85 46 835,00 0 0,00 46 835,00 0 0,00 0 0,00 0,00
e) Création de puits d'infiltration u 1500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
f) @300 m 123,00 231 28 413,00 0 0,00 28 413,00 107 13 161,00 0 0,00 13 161,00 36 4 428,00 0 0,00 4 428,00 88 10 824,00 0 0,00 10 824,00
g) D400 m 143,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
h) @500 m 169,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
i) @600 m 201,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
j) 2800 m 312,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
502 [Réseau d'eaux usées
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CAPI
Commune de RUY MONTCEAU
Vie de Boussieu

Aménagement de la Voie Nouvelle, Vie des Mulets et

Avant Projet

ESTIMATION DES TRAVAUX
Vie de Boussieu

Total Section Sud Section Centre Section Nord
CAPI Commune RUY Total € CAPI Commune RUY TOTAL CAPI Commune RUY TOTAL CAPI Commune RUY TOTAL
Désignation U | Prix unitaire | Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total €
a) Création de réseau @200 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Reprise du réseau existant m 150,00 385 57 750,00 0 0,00 57 750,00 211 31 650,00 0 0,00 31 650,00 130 19 500,00 0 0,00 19 500,00 44 6 600,00 0 0,00 6 600,00
b) Regards de visite u 850,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
503
a) DN 150 m 120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
b) Poteau incendie u 2 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Total Série 5 : Réseau eaux pluviales H.T 22484400 € 0,00 € 224 844,00 € 130 107,00 € 0,00 € 130 107,00 € 73 613,00 € 0,00 € 73 613,00 € 21 124,00 € 0,00 € 21124,00 €
a) Réseau + cablette @150 m 45,00 0 0,00 463 20 835,00 20 835,00 0 0,00 261 11 745,00 11 745,00 0 0,00 129 5 805,00 5 805,00 0 0,00 73 3 285,00 3 285,00
b) Mat u 1 500,00 0 0,00 13 19 500,00 19 500,00 0 0,00 7 10 500,00 10 500,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00 0 0,00 3 4 500,00 4 500,00
Total Série 6 : Travaux sur réseaux existants H.T 0,00 € 40 335,00 € 40 335,00 € 0,00 € 22 245,00 € 22 245,00 € 0,00 € 10 305,00 € 10 305,00 € 0,00 € 7 785,00 € 7 785,00 €
Série 7 : Divers
701 |Mur de souténement en éléments alvéolaires en béton m?2 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 |Mobilier urbain, potelet u 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
702 |Signalisation horizontale et verticale
a) Marquage au sol f 1 000,00 1 990,00 0 0,00 990,00 0 330,00 0 0,00 330,00 0 330,00 0 0,00 330,00 0 330,00 0 0,00 330,00
b) Panneaux de signalisation u 280,00 4 1 120,00 0 0,00 1120,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 840,00 0 0,00 840,00 1 280,00 0 0,00 280,00
c) Bandes podotactiles m 100,00 0 0,00 8 800,00 800,00 0 0,00 4 400,00 400,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 400,00 400,00
Total Série 7 : Divers H.T 2 110,00 € 800,00 € 29100 0€ 330,00 € 400,00 € 730,00 € 1170,00 € 0,00 € 1170,00 € 610,00 € 400,00 € 1010,00 €
TOTAL H.T. 348 578,00 € 133 223,50 € 481 801,50 € 199 836,50 € 71 256,90 € 271 093,40 € 114 037,00 € 37 773,60 € 151 810,60 € 34 604,50 € 24 193,00 € 58 797,50 €
ALEAS ET IMPREVUS 5% 17 428,90 € 6 661,18 € 24 090,08 € 999183 € 3562,85 € 13 554,67 € 5701,85€ 1888,68 € 7590,53 € 1730,23€ 1209,65€ 2939,88 €
TOTAL GENERAL H.T. 366 006,90 € 139 884,68 € 505 891,58 € 209 828,33 € 74 819,75 € 284 648,07 € 119 738,85 € 39 662,28 € 159 401,13 € 36 334,73 € 25 402,65 € 61 737,38 €
T.V.A. 19,6% 7173735 € 27 417,40 € 99 154,75 € 41 126,35 € 14 664,67 € 55791,02 € 23 468,81 € 7773,81€ 31242,62 € 712161€ 497892 € 12 100,53 €
TOTAL T.T.C. 437 744,25 € 167 302,07 € 605 046,32 € 250 954,68 € 89 484,42 € 340 439,09 € 143 207,66 € 47 436,09 € 190 643,75 € 43 456,33 € 30 381,57 € 73 837,90 €
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