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Introduction 
 

Cette proposition technique et commerciale concerne la réalisation de l’accompagnement 

« écologue » pour la mise en œuvre des mesures de réduction et d’accompagnement 

définie dans le cadre du projet de création d’un supermarché de proximité LIDL sur la 

commune de La-Côte-Saint-André (38).  

L’objectif de cette mission est d’assurer un accompagnement auprès du maitre d’ouvrage 

et du maitre d’oeuvre sur toute la durée de vie du chantier, avec une assistance accrue 

aux étapes clefs : 

- Conseil et assistance aux entreprises et maître d’œuvre/ouvrage sur 

toute la durée des opérations : relecture, compléments et visa lors de la 

rédaction des CCTP ou note technique pour la réalisation des mesures, relecture 

et visa des documents techniques du MOE et des entreprises de chantier, 

production de notes, relectures de documents techniques …  

- Information et sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier lors 

de réunions de chantier, ¼ d’heure environnement et intervention sur site sur les 

thématiques suivantes : espèces exotiques envahissantes, respect des emprises, 

identification des secteurs sensibles … 

- Aide à la délimitation et vérification du balisage des zones sensibles à mettre 

en défens : conseil et délimitation, contrôle et veille, assistance si corrections 

nécessaire … 

- Assistance, suivi et contrôle de la mise en place de mesure d’évitement, 

de réduction et d’accompagnement 

- Suivi et contrôle réguliers du chantier par visites sur site, concentrées sur les 

mois sensibles pour la faune mais aussi réalisées de manière inopinées 

- Compte rendu de chaque visite avec description des interventions de l’écologue 

 

Notre cabinet Acer campestre est spécialisé dans les études des milieux naturels. 

Depuis de nombreuses années, nous accompagnons les porteurs de projets sur les 

thématiques milieux naturels depuis la définition des enjeux et leur prise en compte lors 

des études d'avant-projet, de l'élaboration et de l'instruction des dossiers réglementaires 

(étude d'impact, étude d'incidences, dossier de dérogation "espèces protégées") et 

jusqu'à l'accompagnement in situ pour la réalisation des mesures environnementales et 

les suivis naturalistes en phase travaux et post-travaux.  

Ces dernières années, notre cabinet a accompagné un nombre important d’aménageurs 

lors de la réalisation de chantiers d’envergure : création de ZAC (Clermont-Ferrand, 

Bourgoin Jallieu, Carpentras …) élargissement de l’A75 Nord, de l’A46 Nord, création de 

l’A466, élargissement de l’A43, réalisation de l’A406, sécurisation de falaise, projets 

immobiliers, développement photovoltaïque, réhabilitation et création de lignes très 

haute tension, enfouissement de câbles, aménagements de carrières … 
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Méthodologie d’intervention  

Des interventions régulières sur site de l’écologue sont prévues afin de suivre en 

parallèle et en continue les différents points en lien avec le milieu naturel, à la fréquence 

moyenne de deux visites par mois pendant les périodes de travaux, à adapter si besoin 

avec une présence plus accrue lors des périodes de plus forte sensibilité (balisage, 

dégagement des emprises, réalisation des mesures d’accompagnement). Notre présence 

sur site sera adaptée en fonction de l’avancement du chantier, des conditions 

saisonnières et des sollicitations des différents intervenants du projet.  

Un effort particulier de mutualisation des déplacements sera conduit, les visites de 

contrôle et de surveillance étant dans la mesure du possible couplées avec les réunions 

de chantier, de sensibilisation, l’assistance pour la mise en œuvre des mesures, etc. Des 

journées spécifiques de travail sont également prévues pour assurer une assistance 

complète au maître d’œuvre lors de la relecture de documents, corrections de plans, 

appui à la rédaction des DCE, etc. lors de la phase de préparation des travaux.  

Ces suivis seront réalisés par Benjamin Thinon, écologue et coordinateur 

environnemental sur cette opération (CV disponible en fin de document). Il sera appuyé 

par Loucas Philippe lors des périodes denses de travaux.  

 

I. Assistance générale à la réalisation des 

travaux 

Nos écologues accompagneront la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre et les 

entreprises mandatées pour la mise en œuvre des mesures écologiques sur 

l’ensemble des phases menant à la réalisation complète du projet. Ainsi en plus de 

l’appui technique lors de la mise en place, du contrôle et de la réception des mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement, nous assurerons un appui sur 

l’ensemble de la thématique écologique.  

D’une façon générale, le coordinateur écologue sera en mesure de prodiguer des conseils 

et des expertises spécifiques sur le volet biodiversité des thématiques suivantes : 

o le contenu des DCE et ordres de services, 

o les pénalités nécessaires, 

o l’avancement de certains marchés de travaux, 

o les réserves, litiges, réclamations éventuelles formulées par les entreprises, 

o la coordination générale du chantier, 

o les disfonctionnements relevés (accidents, pollutions, écart par rapport au cahier 

des charges…), 

o des avis du les plans de recollements et autres réceptions. 
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En phase de préparation du chantier, nous interviendrons pour : 

▪ prendre en charge la relecture et les compléments technique au CCTP de 

consultation du MOE pour la mise en œuvre des mesures écologiques ; 

▪ donner un avis sur les documents techniques du MOE et les Plans de Respect de 

l’Environnement (PRE) / Plans de Management Environnemental (PME) des 

entreprises pour ce qui concerne la prise en compte des exigences réglementaires 

et légales, ainsi que de la politique environnementale et des objectifs 

environnementaux du chantier (dont localisation des bases vie, des zones 

d’emprunts, de dépôts et de déblais, des zones de stockage et des limites 

d’emprises). Une note d’observation à destination du maître d’œuvre et/ou du 

maître d’ouvrage sera produite pour chaque sollicitation. 

▪ assister le MOE ou les entreprises de chantier pour le piquetage, le balisage et la 

mise en place des mises en défens des zones sensibles. 

▪ participer à la réunion d’ouverture du chantier avec le MOA, le MOE et les 

entreprises de travaux afin de les sensibiliser aux enjeux écologiques  : un temps 

dédié sera mis en place afin de présenter aux intervenants le contexte écologique 

du chantier, les engagements pris par le MOA, les mesures d’évitement de 

réduction à mettre en œuvre, le planning des opérations et le rôle de l’écologue 

pendant toute la durée du chantier.  

Certaines interventions de sensibilisation pourront être appuyées par un support 

numérique ou papier ainsi qu’un affichage sur la base vie afin de multiplier les facteurs 

de réussite et d’atteindre l’objectif visé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation des équipes chantier 
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Lors du chantier, nos interventions concerneront : 

▪ l’assistance aux entreprises en charge de la réalisation des mesures d’évitement, 

de réduction et d’accompagnement pour garantir la fonctionnalité des 

aménagements. 

▪ le suivi régulier et contrôle du chantier avec constat photo : la fréquence sera 

adaptée selon l’avancement des travaux (fréquence moyenne d’une intervention 

tous les 15j). Le suivi visera notamment à : 

- vérifier le respect des prescriptions environnementales et alerter en 

conséquence le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage : contrôle des mises en 

défens, mode opératoire et dates d’intervention pour les déboisements, 

dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes… 

- repérer les impacts avérés ou potentiels sur l’environnement et alerter en 

conséquence le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage : vérification de 

l’intégrité des habitats sensibles, suivi du développement des massifs 

d’espèces exotiques envahissantes, constat de pollutions diverses, etc. Une 

procédure de gestion des incidents sera mise en place et tout évènement ou 

incident environnemental fera l’objet d’une fiche évènement environnement 

transmise au MOE et au MOA. 

▪ les avis sur les solutions proposées par les entreprises et soumises à l’accord du 

maître d’œuvre notamment pour le traitement des non-conformités constatées en 

lien avec la politique environnementale, 

▪ la participation, au besoin, aux réunions de chantier, pour aider au traitement des 

questions relatives au milieu naturel. 

▪ le cas échéant, la participation, à la demande du MOA, aux relations avec les 

Administrations (DDT, DREAL, OFB) notamment à l’accompagnement des 

administrations sur le chantier et/ou la réalisation de réunions relatives à 

l’environnement (dont éventuel contrôle police de l’environnement). 

 

Lors du repli du chantier, nos interventions concerneront : 

▪ la rédaction du bilan du chantier intégrant le tableau de suivi des conformités et 

les éléments cartographiques des mesures d’accompagnement ou de 

compensation réalisées. 

 

En qualité d’expert écologue, notre équipe se tiendra disponible pour toutes les 

sollicitations du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des équipes chantier. Nous 

serons force de proposition et montrerons une réactivité forte tout au long du 

chantier. 

Chaque sollicitation fera l’objet d’un compte-rendu spécifique transmis au maître d’œuvre 

sous 3 jours ouvrés (7 jours pour les avis sur les documents techniques) : comptes-

rendus de visite ou de contrôle, cartographies, visa, note d’observation et de cadrage, 

notes à l’attention de l’administration, etc. Cette fiche de suivi permettra de préciser 

l’objet de la visite, lister les personnes présentes, synthétiser les observations et 
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préconiser, si besoin, des actions correctives ou des adaptations. Le modèle définitif sera 

validé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. 

 

Afin de mener à bien la prestation, un tableau de bord des engagements pris par le 

MOA avec reporting régulier des observations et des réalisations sera produit, 

permettant de rendre-compte en permanence de l’avancement de la mise en œuvre des 

mesures, du suivi des engagements, des échéances de réalisation et de leur évaluation.  

Ce tableau sera remis au maître d’ouvrage tous les mois.  

Un modèle type de tableau de bord est disponible ci-dessous. 
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Extrait tableau de bord de suivi d’avancement des engagements environnementaux (Acer campestre) 

Type 

d'engagement
Code Mesures

Illustration 

de référence

Documents 

de 

références

Documents 

complément

aires

Date de réalisation 

prévue

Opérateur 

mesure

Contrôle/

Validation
Réalisation

Contrôle à 

réaliser

Contrôle 

réalisé

Détails de 

réalisation (dates, 

infos, rmq…)

Commentaires 

/ Eléments 

manquants

M Evitement EVIT 1a
Evitement de la 

vallée de la Morge

Dossier 

CNPN

janvier 16 

à fin opérations

Acer 

campestre
non

chaque 

passage

M Evitement EVIT1b

Evitement de 

l ’habitat de 

l’Agrion de 

mercure

Dossier 

CNPN

janvier 16 

à fin opérations

Acer 

campestre
non

chaque 

passage
En place

M Evitement EVIT2

Evitement du 

vallon du 

ruisseau des 

Combes et de son 

boisement

Figure 34 

dossier CNPN

Dossier 

CNPN

janvier 16 

à fin opérations

Acer 

campestre
non

chaque 

passage

TAC conserve le 

dispositif 

Eiffage

M réduction RED1

Management 

environnemental 

du chantier

Dossier 

CNPN

janvier 16 

à fin opérations

Acer 

campestre
non non

M réduction RED2

Limiter les risques 

de pollution en 

phase chantier

Dossier 

CNPN

janvier 16 

à fin opérations
Arcadis Arcadis non

chaque 

passage

31/03 fi ltre à 

paille Combe

Réalisé par 

Arcadis

M réduction RED3

Contrôler la 

dissémination des 

plantes exotiques 

invasives

Dossier 

CNPN

Inventaires juil let 

16/17/18

Acer 

campestre

Acer 

campestre
non été 16 fait

CR fait, 1 

intervention STE

Création de 

nouveaux sites de 

reproduction 

d’amphibiens

Dossier 

CNPN

Mare 18, 13a et 

13b et gîtes à 

Alyte

Dossier 

CNPN

CCTP 

consultation 

15.0051

mars-16 STE
Acer 

campestre
oui fin mars16 04/02/2016 10/03/2016 31/03/2016

Terrassement 

finalisé en mars 

16, végétalisation 

au 14/04/16, gîte à 

alyte terminé en 

mars 16, contrôle 

fait en juin 16

Mare M19 ?
mise en défens à 

faire en septembre

Fossé M16
Dossier 

CNPN

CCTP 

consultation 

15.0051

nord : mars 2016 / 

sud : 2017
STE

Acer 

campestre
non août-16 04/02/2016 10/03/2016

Repoussé fin 

travaux

M 

compensatoire
COMP1

Figure 40 

dossier CNPN

CR
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II. Encadrement et contrôle général de la mise 

en œuvre des mesures écologiques 

Ce volet présente plus en détail la mission d’accompagnement et le contrôle à la mise en 

œuvre des mesures d’évitement et de réduction en lien avec le milieu naturel. 

Notre objectif est ici d’assurer une assistance technique complète avant l’arrivée 

des engins, lors des travaux et après le départ des entreprises de chantier en vue de 

respecter les engagements pris par le MOA et afin de s’assurer de la bonne prise en 

compte des enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. 

Lors de leurs diverses interventions sur site, nos écologues s’attacheront à valider la 

mise en œuvre des mesures et à vérifier le maintien de l’intégrité de ces dernières 

tout au long du chantier. Dans le cas d’observation de dégradations diverses ou de tout 

écart (point de non-conformité), l’information sera immédiatement transmise au maître 

d’ouvrage et au maître d’œuvre et des mesures correctives seront envisagées pour 

enrayer ou limiter cette atteinte. 

 

D’une façon générale, le rôle de l’écologue consistera à : 

▪ la relecture des documents techniques pour la consultation des entreprises et des 

procédures environnementales de l’entreprise de travaux de génie écologique 

avec production d’une note critique à destination du maître d’œuvre et/ou du 

maître d’ouvrage ; 

▪ apporter un appui technique et écologique auprès de l’entreprise en charge de la 

réalisation des mesures pour assurer leur bonne mise en œuvre selon les 

dispositions des dossiers de consultations des entreprises et pour garantir leur 

efficience vis-à-vis des objectifs à atteindre ; 

▪ être force de proposition et de recommandation au maître d’ouvrage et au maître 

d’œuvre pour l’ensemble des prescriptions écologiques qui nous semble 

importante pour la réalisation des mesures et leur efficience, sur la base de nos 

retours d’expérience et des opérations de génie écologique équivalentes engagées 

par nos partenaires. 

▪ être force de proposition et de recommandation au maître d’ouvrage et au maître 

d’œuvre en cas de nécessité d’adaptation des mesures préconisées en 

conséquence d’aléas dus au chantier. 

▪ assurer la réception et le contrôle régulier du maintien et de la fonctionnalité des 

mesures mises en œuvre et de l’intégrité des milieux protégés tout au long du 

chantier ; 

 

Chaque intervention fera l’objet de la rédaction d’une fiche d’observation (relecture et 

visa documents techniques) ou d’un compte-rendu d’intervention (assistance, réception 

et de contrôle) transmis au MOE et au MOA respectivement sous 3 jours ouvrés. 
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A titre indicatif, les engagements pris par le MOA nécessitant une assistance écologue et 

à contrôler en phase chantier concerne les points suivants : 

 

Mesure Pris en charge par 
Calendrier  

de mise en œuvre 

MR1 – Mise en défens des secteurs 

sensibles (bosquet de saules, bassin du 

bricomarché, espaces verts non impactés) 

MOE / Marché de 

travaux avec 

assistance Ecologue 

Dès le démarrage 

des travaux (phase 

préparatoire) 

MR2 – Adaptation des périodes de 

travaux : 

- destruction du bassin et des fossés 

autorisés uniquement entre le 01/09 

et le 15/02 

- démarrage des travaux de dépose / 

réfection des façades de l’entrepôt 

autorisé uniquement entre-le 01/09 et 

le 15/02 

- travaux de démolition des surfaces 

artificialisées autour de l’entrepôt 

autorisés uniquement entre le 01/09 

et le 15/02 

MOA / MOE Phase préparatoire 

MR3 - Neutralisation des sites de 

nidification potentiel des oiseaux sur 

l’entrepôt à réhabiliter 

Marché de travaux 

Dès le démarrage 

des travaux (phase 

préparatoire) 

MR4 - Management environnemental du 

chantier et sensibilisation 

MOE / Marché de 

travaux 

Ecologue 

(sensibilisation) 

Tout au long des 

travaux 

MR5 - Limitation de la propagation des 

espèces végétales envahissantes 

Ecologue (veille de 

terrain) 

MOE / Marché de 

travaux (mesures 

préventives et 

opérations 

ponctuelles de lutte 

si nécessaire)  

Tout au long des 

travaux 

MR6 - Utilisation de plants et semences 

locaux pour les aménagements paysagers 

MOE / Marché de 

travaux paysagistes 

avec conseil 

Ecologue 

Fin des travaux 

MR7 - Adaptation de l’éclairage en phase 

exploitation 

MOE / Marché de 

travaux avec conseil 

Ecologue 

Phase travaux 

MR8 - Mise en place de clôtures 

perméables à la faune en phase 

exploitation 

MOE / Marché de 

travaux avec conseil 

Ecologue 

Phase travaux 
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Mesure Pris en charge par 
Calendrier  

de mise en œuvre 

MR9 - Gestion extensive des délaissés et 

aménagements paysagers en phase 

exploitation 

Ecologue 

(production d’une 

note de cadrage à 

l’attention de 

l’exploitant = MA2) 

Fin des travaux 

MR10 - Adaptation des bassins 

hydrauliques à la faune et la flore 

Marché de travaux 

paysagistes ou 

génie écologique 

avec assistance 

Ecologue 

Phase travaux 

MR11 - Installation de nichoirs favorables 

au Moineau domestique 

Marché de travaux 

paysagistes ou 

génie écologique 

avec assistance 

Ecologue 

Phase travaux 

MA1 - Encadrement écologique des 

travaux, contrôle et assistance à la 

réalisation des mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Ecologue 
Tout au long des 

travaux 

MA2 - Rédaction d’une notice de gestion 

écologique des mesures 

d’accompagnement 

Ecologue Fin des travaux 

 

 

En option, des mesures adaptatives pourront être mises en œuvre par l’écologue afin 

d’envisager la possibilité de démarrer les travaux dès le mois de juin, sous réserve de 

validation des services instructeurs (DREAL AuRA) : 

 

Mesure Pris en charge par 
Calendrier  

de mise en oeuvre 

MR12 – Vérification de la présence 

d’oiseaux anthropophiles nicheurs au sein 

des façades de l’entrepôt à réhabiliter 

Ecologue 

Dès le démarrage 

des travaux (phase 

préparatoire) 

MR13 – Capture et déplacement des 

amphibiens au sein des zones humides 

impactées (intervention nocturne à 2 

intervenants pour des raisons de sécurité) 

Ecologue 

Phase travaux, au 

plus proches des 

opérations de 

terrassement et 

modelage des 

terrains 
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Assistance mise en défens et Accompagnement à la mise en œuvre de mesure de génie 

écologique : pose de nichoirs, hibernaculums 
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III. Bilan du suivi de chantier et de la mise en 

œuvre des mesures 

En fin de chantier, un bilan de la prise en compte des milieux naturels et de la mise en 

œuvre des mesures écologiques sera rédigé. Le bilan sera composé des éléments 

suivants : 

• une description de l’aménagement achevé et des conditions de réalisation du 

chantier. Ce volet présentera les différentes phases du déroulement de l’opération 

et mettra en évidence les dispositions environnementales déployées pendant le 

chantier. Il synthétisera les observations faites lors de nos interventions sur toute 

la durée des travaux et précisera la bonne conduite ou non des opérations ; 

• une synthèse de la phase amont des travaux reprécisant les enjeux écologiques 

identifiés et les impacts présumés du projet ; 

• le contrôle de conformité des différents engagements réglementaires, reprenant 

l’ensemble des engagements pris, les dispositions mises en œuvre pour les 

respecter et les conditions de la réalisation des mesures in situ (période 

d’intervention, caractéristiques techniques, contrôle a posteriori, etc.). Une 

analyse critique des différentes mesures prises et du niveau d’atteinte des 

objectifs sera ici réalisée ; 

• le cas échéant, un bilan des incidents environnements incluant les fiches 

évènements liés et les actions correctives mises en œuvre et le bilan de leur 

efficacité ; 

• une conclusion vis-à-vis du respect des engagements pris, mais aussi quant à 

l’atteinte de l’opération sur la conservation des milieux et des espèces. Nous 

préciserons ici, selon les observations, les pistes d’amélioration ou les bonnes 

pratiques qui pourront être pris compte dans les autres chantiers. 

 

A chaque étape de l’analyse, nous appuierons notre argumentaire sur un carnet 

photographique permettant de tracer les observations aux différentes étapes du chantier. 
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IV. Option - Elaboration de la notice de 

gestion des aménagements écologiques 

Cette prestation consiste en l’élaboration de la notice de gestion des aménagements 

écologiques en phase exploitation. Elle correspond à la mesure d’accompagnement « MA2 

- Rédaction d’une notice de gestion écologique des mesures d’accompagnement » et 

intègre les préconisations définies dans le cadre de la mesure « MR9 - Gestion extensive 

des délaissés et aménagements paysagers en phase exploitation » 

Ce document à destination de l’exploitant reprendra les objectifs des aménagements et 

précisera les prescriptions pour le maintien des mesures à travers plusieurs fiches de 

gestion thématique (modes opératoires, fréquence et période d’intervention, etc.) 

La notice rappellera dans une première partie le contexte de la réalisation des mesures 

(projet, historique, prescriptions de l’AP, etc.).  

Ensuite, nous définirons, pour chaque aménagement, ses modalités de gestion en 

précisant à minima :  

▪ Les objectifs de l’aménagement et les espèces ciblées, 

▪ Un descriptif technique de l’opération et les moyens à mettre en oeuvre, 

▪ Les périodes d’intervention et la périodicité, 

▪ Les parcelles concernées, accompagnée d’une carte de localisation, 

▪ Un coût estimatif de l’opération, 

 

Les éléments seront présentés sous la forme de « fiches action » synthétiques et 

didactiques permettant une bonne appropriation du contenu par l’exploitant, condition 

indispensable au maintien fonctionnel des aménagements dans le temps. Nous 

privilégierons ainsi les photographies, les schémas et les illustrations permettant de 

faciliter la compréhension de l’action. 

 

La notice sera rédigée suite à la réalisation des aménagements, dans un délais de 3 mois 

maximum. 

 

Des exemples de fiches de gestion sont présentées ci-après. 
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Organisation générale de l’étude 

I. Réunions et principe d’accompagnement 

Dans un objectif d’amélioration continue de la prise en compte de l’environnement 

dans la réalisation de ce chantier, notre démarche consiste à régulièrement réévaluer les 

enjeux afin d’adapter au mieux les mesures environnementales. Cette démarche est 

basée sur l’écoute et la disponibilité du coordinateur environnemental (chef de 

projet) qui sera mobilisable à tout moment par les entreprises et la maîtrise d’ouvrage. 

Le schéma ci-dessous résume notre approche de la mission générale de suivi de chantier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous tiendrons par ailleurs disponibles pour l'ensemble des réunions jugées 

nécessaires au bon déroulement de la mission.  

A minima, les réunions suivantes seront menées en présente du Chef de projet de notre 

cabinet : 

Au démarrage de l’étude : 

▪ 1 réunion de démarrage et de sensibilisation générale des équipes de chantier sur 

site pour préciser la méthodologie envisagée, le calendrier et les différentes 

échéances de la mission. 

 

Evaluer 

Améliorer 

Agir 

Planifier 

Analyse des 

documents des 

entreprises 

Mise à jour des enjeux 

sur le terrain 

Rencontre et 

sensibilisation des 

entreprises sur site 

avant travaux 

Adaptation des 

modes opératoires 

Contrôle des 

dispositifs 

Planification des 

interventions de suivi 

aux moments adéquats 

Réalisation du 

suivi 
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Pendant le chantier : 

▪ des visites de sites et au besoin des réunions de travail afin de rendre compte des 

observations de terrain et des difficultés rencontrées et valider ensemble le cas 

échéant les adaptations et les actions correctives à envisager.  

 

Les relations bilatérales entre Acer campestre, le maitre d’ouvrage et le maitre 

d’oeuvre seront privilégiées tout au long de la mission (échanges mails et 

téléphoniques). Des comptes-rendus seront rédigés et transmis au maître d’ouvrage pour 

validation dans un délai maximal d’une semaine.  

Dans le cas d’observations nécessitant une adaptation / réaction rapide, des notes 

d'alerte seront transmises sans délais afin de faire remonter les et les implications 

sur la suite du chantier.  

II. Formats des livrables 

II.A. Rendu cartographique 

Les cartographies seront réalisées sous le logiciel SIG ArcView 10.0 (compatible MapInfo), 

sous le système de projection défini par le maître d’ouvrage. La structuration des 

données utilisera une arborescence simple, par exemple : 

••  dossier comprenant les données bibliographiques compilées, 

••  dossier données faune avec plusieurs sous-dossiers pour les différents groupes : 

couches point, polygone et polyligne localisant les différentes observations 

••  dossier Zone d’étude : couches des différentes zones d’études 

••  dossier Documents arcmap : fichiers des différents projets cartographiques utilisés 

pour réaliser les cartes des rapports. 

Les métadonnées indiqueront la projection utilisée, décriront le contenu des fichiers, la 

signification des colonnes, etc. Toutes les sources utilisées seront transmises au maître 

d'ouvrage. 

L'ensemble des cartographies réalisées seront par ailleurs exportées en format "image" 

(JPEG, PNG, etc.) et les fichiers seront transmis au maître d'ouvrage. 

II.B. Compte rendu et fiches d’observation 

Des comptes-rendus d’intervention seront remis au maître d’ouvrage après chaque 

intervention sur site. Ces documents synthétiques préciseront la date, l’objet de la visite 

sur site et son objectif, le nom des intervenants et les observations réalisées, une 

conclusion vis-à-vis de l’objectif à atteindre (respect ou adaptation du protocole initial) et 

les suites à donner. 
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Illustration 1 :   Extrait illustratif de fiche synthétique de compte-rendu ou d’observation 

 

La forme et les modalités des comptes-rendus seront discutées et validées avec le maître 

d’ouvrage au démarrage de l’étude. 

A titre informatif, des exemples de rendus établis dans le cadre de prestation d’AMO 

écologue similaire sont annexés au mémoire technique. 
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III. Planning d’intervention 

Nos écologues seront à disposition du maître d’ouvrage, de son maître d’œuvre et des 

entreprises de chantier dès la notification du marché pour lancer la mission.  

Les travaux sont programmés sur une durée d’environ 22 semaines, soit 5 mois. 

Les interventions sur site seront échelonnées selon les besoins du chantier et les 

sollicitations des entreprises pour la mise en place des mesures d’évitement et de 

réduction. Le planning prévisionnel d’intervention, dimensionné en fonction de nos 

retours d’expérience sur ce type de chantier, comprend 1 à 2 passages par mois, à 

adapter selon les besoins (présence plus importante de l’écologue nécessaire aux étapes 

de plus forte sensibilité pour les milieux au démarrage des travaux). Ce nombre de 

passage sera complété par du temps dédié à l’édition, la relecture ou le visa de 

document et cartographie. 

IV. Les moyens humains et matériels 

Le cabinet Acer campestre a été créé en 1992 par Emmanuel Lierdeman. Depuis le 1er 

avril 2006, il a été racheté par l’équipe de salariés pour devenir la sarl Acer campestre et 

continue sa mission dans le même esprit. 

Le cabinet a développé ses activités dans deux domaines complémentaires : les études 

et expertises écologiques (milieux naturels – faune – flore) appliquées à 

l’aménagement d’une part, le conseil en politique et stratégie en matière 

d’environnement et de développement d’autre part. 

Ingénieurs agronomes, écologues et biologistes, nous travaillons de façon privilégiée 

dans les domaines de la conservation de la nature, la gestion et la valorisation des 

ressources et des milieux semi-naturels (agricoles ou forestiers le plus souvent), 

l’aménagement et la gestion de sites naturels ouverts au public, l’évaluation des impacts 

de projets d’aménagement sur l’environnement, l’élaboration ou l’évaluation de projets, 

programmes ou politiques publiques. Toutes ces activités sont présentées avec nos 

références sur notre site Internet : www.acer-campestre.fr 

Nous travaillons bien sûr régulièrement en étroite collaboration avec d’autres spécialistes 

de l’aménagement et du développement, notamment des socio-économistes et des 

géographes, toujours dans un souci d’approche globale, transdisciplinaire, ouverte au 

dialogue entre les prestataires mais aussi avec le donneur d’ordre et ses partenaires. 

Afin de respecter au mieux le cahier des charges proposé, au moins 2 personnes 

participeront au travail : 

Benjamin THINON : 13 années d’expérience Ingénieur écologue diplômé du 

Master II Eco-ingénierie des zones humides (Université d'Angers), il intègre Acer 

campestre en mars 2009 et devient associé en 2014. Botaniste, il intervient lors 

d'expertises sur les habitats naturels et la flore dans le cadre de la réalisation de plan de 

http://www.acer-campestre.fr/
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gestion et d'études réglementaires relatifs à des projets d'infrastructures linéaires 

(autoroutes, lignes à haute tension, voie ferrée) et d’aménagement du territoire 

(écoquartiers, ZAC, carrières).  

En qualité de coordinateur environnemental, il accompagne également les 

porteurs de projet pour la bonne mise en œuvre des mesures environnementales en 

phase travaux. Il a assuré cette fonction et/ou suit actuellement plusieurs chantiers 

d’envergure : requalification de l’ancien site industriel Nexter à Mably (42), 

aménagement du secteur de la plage à Villerest (42), création d’un belvédère et d’un 

restaurant et travaux de sécurisation d’une falaise dans le cadre de la réouverture du 

train touristique de la Mure (38), création d’un demi-diffuseur sur l’A41 à La Bâtie (38), 

suppression trois de passages à niveaux en Haute-Savoie (74), modernisation des lignes 

très haute-tension sur l’ensemble de la vallée du Rhône (38-07-26), travaux d’entretien 

de ligne haute tension Montgros-Pratclaux en Haute-Loire et Lozère (43, 48), mise à 2x2 

voies de la RN79 au niveau de Macon (71), exploitation d’un centre d’enfouissement des 

déchets à Donzère (26), élargissement de l’A71 à Gerzat (63), de l’A75 à Clermont-

Ferrand (63), aménagement du parc logistique Clermont Auvergne (63), élargissement 

de l’A71 au niveau de la montée des Volcans (63), remplacement du pont ferroviaire à 

Gilly-sur-Loire (03). Il assumera le rôle de chef de projet sur cette prestation, sera 

l'interlocuteur privilégié du maître d’œuvre et pilotera le dossier en interne. 

 

Loucas PHILIPPE : Ingénieur écologue et naturaliste flore, il intègre Acer 

campestre en avril 2020. Il intervient lors d'expertises sur des milieux naturels-flore et 

zones humides, dans le cadre de projets d’aménagement du territoire et la réalisation de 

plans de gestion. Il assiste également Benjamin Thinon pour le suivi écologique des 

projets en phase chantier. 

 

 

 



Devis 

LIDL La-Côte-Saint-André (38) – Assistance écologique en phase travaux 
20 

Devis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un devis s'élevant à la somme de sept mille sept cent quarante-cinq euros hors 

taxe, soit neuf-mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros toutes taxes comprises, hors 

mise en œuvre des mesures spécifiques pour démarrage anticipé des travaux (juin 2022).  

Ce prix prend en compte l'ensemble des frais liés à la mission (déplacement terrain et 

réunion) et intègre les interventions sur site suivante : 

• 1 réunion de cadrage au démarrage du chantier ; 

• 6 visites d’inspection et d’accompagnement à la mise en œuvre des mesures 

écologiques (durée prévisionnelle des travaux = 5 mois maximum) ; 

• 1 visite de fin de chantier. 

Toute réunion ou visite sur site supplémentaire sera facturée 620 euros HT.  

 

Ecologue 

coordinateur  

chantier

Ecologue

chargé d'étude 

620,00 € 550,00 €

1 2

1 0,5

2 2,5

3,75 1,25

1 0,5

4,75 1,75
: 

0,75 0,25

1

1,75 0,25

8,5 4,5

7 745,00 €

1 549,00 €

9 294,00 €

Prix de journée (HT) frais inclus

1 - Préparation du chantier

Contribution à la rédaction des pièces de marchés pour la mise en 

œuvre des mesures de réduction, relecture et visa de documents 

techniques

Réunion de démarrage de chantier, sensibilisation générale des 

équipes (dont préparation et création d'un support et compte-rendu 

d'intervention)

Nombre de jours

2 - Suivi de chantier

Suivi écologique du chantier : 

      - visites d'inspection et de contrôles, veille écologoqie, 

assistance ponctuelle: 5 visites (1 par mois, dont rédaction des 

comptes-rendus)

      - accompagnement spécifique pour la mise en œuvre des 

aménagements écologiques - MR10 et MR11 (dont rédaction des 

comptes-rendus)

TOTAL TTC 

Nombre de jours

3 - Repli du chantier

Visite de fin de chantier (dont compte-rendu)

Bilan écoogique de fin de chantier

Nombre de jours

Nombre de jours total

TOTAL HT 

TVA 20 %
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En options : 

• la mise en œuvre des interventions spécifiques visant à permettre un démarrage 

anticipé des travaux à juin 2022 sera facturée mille neuf cent quarante-cinq euros 

hors taxe, soit deux mille trois cent trente-quatre euros toutes taxes comprises. 

• l’élaboration de la notice de gestion des mesures écologiques sera facturée mille 

neuf cent quatre-vingt-quinze euros hors taxe, soit deux mille trois cent quatre-

vingt-quatorze euros toutes taxes comprises. 

Ce prix prend en compte l'ensemble des frais liés à la mission (déplacement terrain). 

 

Devis valable trois mois à partir du 01/03/2022. 

 

Pour l’équipe, Sabine LAVAL, Gérante : 

 

 

 

Ecologue 

coordinateur  

chantier

Ecologue

chargé d'étude 

620,00 € 550,00 €Prix de journée (HT) frais inclus

0,75 0,25

1,5 0,75

2,25 1

1 945,00 €

389,00 €

2 334,00 €

1 2,5

1 2,5

1 995,00 €

399,00 €

2 394,00 €

TOTAL HT 

TVA 20 %

TOTAL TTC 

5 - Elaboration de la notice de gestion des mesures écologiques

4 - Assistance complémentaire pour démarrage anticipé des travaux

MR12 – Vérification de la présence d’oiseaux anthropophiles 

nicheurs au sein des façades de l’entrepôt à réhabiliter

MR13 – Capture et déplacement des amphibiens au sein des zones 

humides impactées (dont établissement du protocole à faire valider 

par la DREAL AuRA en amont de l'opération)

Nombre de jours

TOTAL TTC 

MA2 - Rédaction d’une notice de gestion écologique des mesures 

écologiques

Nombre de jours

TOTAL HT 

TVA 20 %

07/03/2022
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Sélection de références 

Nous vous présentons ci-après une sélection de références d’AMO écologie en phase 

chantier. D’autres références d’études d’impacts sont disponibles sur notre site 

www.acer-campestre.fr 

SNC LIDL 

Expertise milieu naturel, faune, flore pour le projet de création d’un 

supermarché de proximité à La-Côte-Saint-André (38). Synthèse bibliographique, 

expertises naturalistes habitats naturels, faune et flore, délimitation des zones humides, 

évaluation de l'intérêt écologique de la zone, accompagnement du MOA pour la définition 

des mesures ERC. Acer campestre, 2021. 

SNC LIDL 

Prédiagnostic écologique pour le projet de création d’un supermarché de proximité à 

Montbonnot-Saint-Martin (38). Synthèse bibliographique, expertises naturalistes habitats 

naturels, faune et flore, délimitation des zones humides, évaluation de l'intérêt 

écologique de la zone. Acer campestre, 2022. 

SNC LIDL 

Prédiagnostic écologique pour le projet de création d’un supermarché de proximité à 

Beynost (01). Synthèse bibliographique, expertises naturalistes habitats naturels, faune 

et flore, délimitation des zones humides, évaluation de l'intérêt écologique de la zone. 

Acer campestre, 2022. 

SNC LIDL 

Précadrage écologique pour le projet de création d’un supermarché de proximité Saint-

Donat-sur-l’Herbasse (26). Expertise de terrain (chiroptères, oiseaux) et analyse des 

enjeux écologiques du site d’implantation. Acer campestre, 2021. 

APRR  

Assistance écologique pour la mise en œuvre anticipée de mesures d’évitement 

et de réduction d’impact dans le cadre des travaux d’élargissement de l’A75, 

entre Clermont-Ferrand Est et Le Crest (63) : balisage des pieds de Céphalanthère à 

grandes fleurs pour la transplantation future de l’espèce ; mise en œuvre des mises en 

défens des secteurs sensibles ; localisation des pierriers favorables aux reptiles à 

démanteler et assistance in situ lors de la réalisation des opérations ; protocole de 

préservation des larves d’insectes dans le cadre des prélèvements de vase des fossés 

impactés par les travaux ; rédaction de comptes-rendus d’intervention. Acer campestre, 

2018 (en cours).  

 

 

http://www.acer-campestre.fr/
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CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la poursuite 

d’aménagement du Parc Logistique Clermont Auvergne (63) :  

- Supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes chantier, veille 

espèces invasives ;  

- Assistance à la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de 

conservation ;  

- Assistance à la transplantation de l’Inule de Suisse (espèce protégée) ;  

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures 

compensatoires,  

- Rédaction du plan de gestion écologique lié aux mesures compensatoires.  

Acer campestre, 2017- en cours.  

DÉPARTEMENT DE L'AIN 

Accompagnement et suivi environnemental dans le cadre du projet de RD936 - 

Déviation de Saint-Trivier-sur-Moignans. Supervision écologique des travaux et 

assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase 

chantier ; assistance à la mise en œuvre des mesures compensatoires. Acer campestre, 

2018-2019. 

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du 

projet de sécurisation de falaise du lac de Monteynard (38) : supervision écologique des 

travaux et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction 

en phase chantier ; édition des comptes-rendus et bilans pour l'Autorité 

Environnementale. Acer campestre, 2018-2019. 

EDEIS 

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de réouverture du train 

touristique de La Mure (gare, restaurant et aires techniques). Assistance en phase 

chantier auprès des entreprises pour la mise en place des mesures d'évitement et de 

réduction ; supervision écologique des travaux et assistance à la mise en œuvre 

des mesures d'accompagnement ; assistance pour la lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes ; analyse de la naturalité des boisements alentours via l'Indice 

de Biodiversité Pontentielle. Acer campestre, 2018-2019. 

SARA 

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du 

projet de création de la ZAC des Sétives à Bourgoin-Jallieu (38) : supervision écologique 

des travaux et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de 

réduction en phase chantier ; assistance à la mise en œuvre des mesures de 
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compensation ; édition des comptes-rendus et bilans pour l'Autorité Environnementale. 

Acer campestre, en cours. 

COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN 

Accompagnement en phase chantier et suivi environnemental dans le cadre du 

projet de création de la ZAE du Piol 2 à Mazan (84) : supervision écologique des travaux 

et assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase 

chantier ; assistance à la mise en œuvre des mesures de compensation ; édition des 

comptes-rendus et bilans pour l'Autorité Environnementale. Acer campestre, en cours. 

AREA  

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la création d’un 

demi-diffuseur de La Bâtie sur l’A41 : supervision écologique des travaux et 

assistance au suivi du respect des engagements d’évitement et de réduction en phase 

chantier ; assistance à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; 

inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures 

compensatoires ; rédaction du bilan de l’exécution des travaux. Acer campestre, 2017-

2024.  

APRR  

Autoroute A71 / Montée des Volcans - Elargissement : assistance à maitrise 

d’ouvrage Environnement pour la réalisation des mesures d’évitement, de 

réduction et compensatoires concernant la faune, la flore et les habitats et rédaction 

d’un plan de gestion écologique des mesures ; suivis en cours de chantier et à la fin 

du chantier de l’efficacité des aménagements compensatoires et suivis de la faune et de 

la flore protégée. Acer campestre, 2016 - 2019. 

APRR  

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut 

autoroutier de la RN79 depuis l’A406 jusqu’au diffuseur de Mâcon-Loché : assistance 

pour l'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées ; 

recherche de sites compensatoires, conception détaillée des mesures compensatoires et 

rédaction d'un plan de gestion ; supervision écologique des travaux et assistance à 

la mise en œuvre des mesures compensatoires ; inventaires naturalistes annuels et 

suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires. Acer campestre, 2016-2020.  

APRR  

Autoroute A71 / Gerzat A711 - Elargissement : inventaires et suivis annuels faune / 

flore / habitats pendant les études et les travaux, et réalisation d'un bilan un an 

après la mise en service de l'infrastructure ; avis critique sur les propositions de mesures 

de réduction d’impact du Maître d’œuvre et proposition /définition des mesures 

compensatoires et de leur mise en œuvre, y compris rédaction des protocoles de gestion ; 

assistance au maître d'œuvre pour la réalisation et l'instruction des dossiers de demande 



Sélection de références 

LIDL La-Côte-Saint-André (38) – Assistance écologique en phase travaux 
25 

de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, et caution 

scientifique ; assistance pour la réalisation des mesures compensatoires 

concernant la faune, la flore et les habitats et rédaction d’un plan de gestion 

écologique des mesures. Acer campestre, 2012 - 2019.  

SNCF RESEAU  

Assistance à Maîtrise d’œuvre dans le cadre du remplacement du tablier du pont 

ferroviaire sur la Loire entre Diou (03) et Gilly-sur-Loire (71). Assistance écologue 

et caution scientifique avec validation de la mise en œuvre des mesures et 

vérification du maintien de ces dernières tout au long du chantier. Acer campestre, 

2017-2018. 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du remplacement du tablier du 

pont ferroviaire sur la Loire entre Diou (03) et Gilly-sur-Loire (71) : 

Etablissement d’un état initial environnemental avant travaux (proximité du chantier et 

au sein des mesures compensatoires), un bilan intermédiaire et un bilan après travaux 

avec réalisation d’inventaires naturalistes ciblés et mise en place d’un SIG. Acer 

campestre, 2017-2019. 

SNCF RESEAU  

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre du projet de 

suppression des passages à niveaux 90,91 et 93 sur les communes d’Etrembières et 

Regnier-Esery (74) : supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes 

chantier, veille espèces invasives ; assistance à la mise en œuvre des mesures 

d’évitement, de réduction et de conservation ; inventaires naturalistes annuels et suivis 

de la fonctionnalité des mesures compensatoires. Acer campestre, 2017-2021.  

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale dans le cadre de la poursuite 

d’aménagement du Parc Logistique Clermont Auvergne (63) :  

- Supervision écologique des travaux, sensibilisation des équipes chantier, veille 

espèces invasives ;  

- Assistance à la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de 

conservation ;  

- Assistance à la transplantation de l’Inule de Suisse (espèce protégée) ;  

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures 

compensatoires,  

- Rédaction du plan de gestion écologique lié aux mesures compensatoires.  

Acer campestre, 2017-2021.  
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APRR  

Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut 

autoroutier de la RN79 depuis l’A406 jusqu’au diffuseur de Mâcon-Loché :  

- Assistance pour l'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des 

espèces protégées ;  

- Recherche de sites compensatoires, conception détaillée des mesures 

compensatoires et rédaction d'un plan de gestion ;  

- Supervision écologique des travaux et assistance à la mise en œuvre des 

mesures compensatoires ;  

- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures 

compensatoires,  

Acer campestre, 2016-2020.  

RTE  

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre des travaux d’entretien des lignes 

225 kV Montgros-Pratclaux 1 et 2 (43,48) : sensibilisation des équipes, supervision 

écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, en cours.  

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre des travaux d’enfouissement partiel 

de la ligne Aussois – Terres froides à Modane (73) : sensibilisation des équipes, 

assistance pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts, 

supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, en cours. 

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre de la création d’une liaison 

électrique souterraine à 225 000 volts sur la ligne Feurs-Volvon (42) : sensibilisation des 

équipes, assistance pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

d’impacts, supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, 

2016-2017.  

Suivi écologique en phase chantier dans le cadre du projet de sécurisation mécanique 

de la ligne 63KV Alpes Huez – Saint Guillerme (38) : sensibilisation des équipes, 

assistance pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts, 

supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, 2016.  

Accompagnement écologique en phase chantier pour les opérations de reprise de la 

ligne 63 kV "Bessey-Gampaloup-Limony" traversant le site Natura 2000, l'Espace Naturel 

Sensible et la Réserve Naturelle Nationale de l'Ile de la Platière. Conseils aux entreprises, 

contrôles et réception des travaux. Acer campestre, 2015.  

Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux 

de maintenance pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Lyon 

et Montélimar (2 Axes). Rédaction des dossiers réglementaires : dossier d'études 

environnementales, dossiers d'incidences, dossier de demande de dérogation de 

destruction d'espèces protégées et de modification de l'état des réserves naturelles de la 

Platière et des Ramières. Suivi de chantier. Acer campestre, 2010-2017.  
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APRR  

Assistance à la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction 

d'impacts préparatoires au chantier dans le cadre du projet d’élargissement de l’A6 

sur le tronçon Auxerre Nord et Auxerre Sud. Localisation et marquage des arbres à 

cavités, piquetage des implantations des clôtures pour la mise en défens des boisements 

et/ou pour les clôtures anti-amphibiens, assistance technique pour la rédaction des 

cahiers des charges à destination des entreprises de chantier. Acer campestre, 2016.  

SITA  

Accompagnement à la mise en place des mesures compensatoires et protocole de 

déplacement et transplantations de Cytisus ratisbonensis du projet d'extension de 

l'ISDND de la commune de Donzère (26). Acer campestre, 2013.  

Assistance et accompagnement annuels auprès de l'exploitant pour la mise en 

œuvre des opérations de gestion prévu au plan de gestion écologique de l'écopole de 

Donzère (26). Acer campestre, 2016-2018.  

SITA  

Accompagnement à la mise en place des mesures environnementales et 

sensibilisation du personnel dans le cadre de l’extension de l'ISDND de la commune de 

Vaivre-et-Montoille (70). Acer campestre, 2015.  

SITA  

Assistance et suivi des préconisations environnementales en phase chantier 

dans le cadre des aménagements hydrauliques sur l'ISDND de la commune de Cusset 

(03). Acer campestre, 2013. 
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CVs équipe 

Benjamin Thinon 
Ingénieur écologue 

Coordinateur environnement 

Chef de projet Flore et Habitats Naturels  

Mail : b.thinon@acer-campestre.fr 

Tel : 04 78 03 29 20 

 

Compétences 

• Expertises en botanique et avifaune 

• Cartographie d’habitats naturels, faune et flore 

• Expertise en fonctionnement et inventaire des zones humides 

• Informatique : Bureautique, cartographie S.I.G. (MapInfo, Arcview) 

 

Formation 

2015 : Formation à la bryoflore protégée (32 heures, ATEN) 

2013 : Formation à la Gestion de projet (21 heures, Avenir Conseil Formation) 

2013 : Formation à la conduite de réunion de projets (14 heures- Avenir Conseil 

Formation) 

2012 : Formation à la pédologie des zones humides (21 heures, Agrocampus Ouest) 

2008-2009 : Master Eco ingénierie des Zones Humides à l’Université d’Angers.  

2007-2008 : Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes à l’Université de 

Clermont Ferrand. 

2003-2005 : BTS Gestion et Protection de la Nature, Gestion des Espaces Naturels, au 

LEGTA d’Aubenas. 

 

Expérience professionnelle 

Depuis mars 2009 : 

Chargé d’études Acer campestre. Associé de la SARL Acer campestre 

Chargé d’études, botaniste, inventaires et diagnostics de zones humides. 

Mai 2008 – Juillet 2008 :  

Chargé d’études au Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne  

Elaboration du Document d’objectifs du site Natura 2000 « Marais salé de Saint-

Beauzire ». Inventaires faune-flore, cartographie sous SIG, définition des stratégies de 

gestion et animation locale. 

mailto:b.thinon@acer-campestre.fr


CVs 

LIDL La-Côte-Saint-André (38) – Assistance écologique en phase travaux 
29 

 
Loucas PHILIPPE 
Ingénieur écologue 

Chargé d’études flore et zones humides 

Mail : l.philippe@acer-campestre.fr 

 

 

Compétences 

• Naturalistes : botanique, cartographie d’habitats, phytosociologie 

• Diagnostic des enjeux 

• Mise en place et réalisation de suivis scientifiques 

• Inventaire et caractérisation des zones humides 

• Traitement des données : Excel, RStudio (analyses multivariées, ACP/AFC), QGIS 

 

 

 

Formation 

• 2020 : Master IEGB – Université de Montpellier - Ecologie de la conservation, 

gestion intégrée de la biodiversité, traitement statistique des données biologiques, 

QGIS. 

• 2019 : Licence biodiversité / écologie - Université Claude Bernard Lyon 1. Ecologie 

générale, botanique, hydrologie, pédologie. 

• 2015 : Baccalauréat – Lycée Antoine de St Exupéry (Lyon). 

 

Expérience professionnelle 

 

Depuis septembre 2021 

Chargé d’études botaniste, zones humides chez Acer Campestre à Lyon. 

Septembre 2020 – Septembre 2021 

Chargé d’études alternant (botanique, zones humides) chez Acer Campestre à Lyon. 

Avril à août 2020  

Chargé d’étude stagiaire chez Acer Campestre - botanique, cartographie et phytosociologie, 

mesures de gestion zones humides 

Juin 2019  

Chargé d’étude stagiaire chez Ecotope Flore Faune (bureau d’étude en environnement) – 

botaniques, inventaires, cartographie (QGIS) et phytosociologie 

Avril à mai 2019 

Chargé d’étude stagiaire à la Direction Des Espaces Verts de la ville de Lyon - élaboration 

d’un protocole d’étude des haies urbaines, récolte et exploitation (QGIS) des données. 

 

 

mailto:l.philippe@acer-campestre.fr

