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1. GENERALITES

1.1 Situation

Commune :
Adresse :

VILLEFRANCHE SUR SAONE (69)
Place de la Libération

Parcelles n° 81 a 87

source : http://www.geoportail.gouv.fr

1.2 Diffusion

INTERVENANTS SOCIETES MAILS
Maitre d’ouvrage VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE kaubert@villefranche.net;

AMO A.P.M.S mblanchet@sags.fr;
Architecte MAA aschielke@metropolis-archi.com;
Economiste

B.C.T
d.pierron@dpistructure.com;

BET STRUCTURE DPI £ @ ?

a.lecog@dpistructure.com;
c.pomel@equaterre-geotechnique.fr;
BE Géotechnique EQUATERRE VAL DE SAONE pomel@cq & <
m.magnani@equaterre-geotechnique.fr;
VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) Affaire VDS1902006.1
| EQUATERRE PARKING SOUTERRAIN — « Le Promenoir » Document PRO NT 04
Mission G2 PRO — Note technique —Souténements Indice C
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1.3 La mission

L’étude s’inscrit dans le cadre d’une mission G2 phase projet strictement limitée aux souténements provisoires et aux
drainages, au sens de la norme NFP 94-500.
Devis validé : Proposition N°VDS1902006.1 du 08/02/2019.

Missions normalisées Gl Gl G2 G2 G2 G3 G3 G4 G4 G5
NF P 94-500 ES PGC AVP PRO DCE/ACT Etude Suivi Etude Suivi -
Présente mission EQUATERRE X

Phase de la maitrise d'ceuvre - APS APD/AVP PRO DCE/ACT EXE DET VISA AOR DIAG

1.4 Les opérations effectuées

Pour répondre aux questions posées, nous avons réalisé les postes suivants :

e Reprise des éléments géotechniques existants (rapport G2 AVP n° VDS1902006 du 25/03/19)
e Définition des hypotheses géotechniques pour la justification des ouvrages géotechniques.
e  Elaboration d’un plan G2PRO des ouvrages géotechniques.

e  Prédimensionnement des souténements (3 profils).

Synthése et rédaction de la présente notice technique G2 PRO — Souténements provisoires et drainages.

1.5 Documents de référence pour le prédimensionnement

1.5.1 Eléments géotechniques

Mission Auteur N° affaire Indice Daté du

G2 AVP EQUATERRE VAL DE SAONE VDS1902006 0 25/03/2019

1.5.2 Eléments du projet

Type de plan Format Auteur N° affaire Daté du
Plan topographique DWG ARCHITECTE EspacePuTk::iF():CI;-romenoir -
Plans SS-1 DWG ARCHITECTE - Recu le 09/09/2019
Plans SS-2 DWG ARCHITECTE - Recu le 09/09/2019
Coupes DWG ARCHITECTE - Recu le 27/09/2019
DDC projet PDF BET STRUCTURE - Regu le 17/05/2019

1.5.3 Reglementations applicables

- NFEN 1990, Eurocode 0 — Bases de calcul des structures.

- NFEN 1991, Eurocode 1 — Actions sur les structures.

- NFEN 1993, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier.

- NFEN 1997, Eurocode 7 — Calcul géotechnique.

- NF P 94-282, Calcul géotechnique — Ouvrages de soutenement — Ecrans.

EQUATERRE
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2. ANALYSE

2.1 Description du projet

Le projet est en PRO-DCE. A ce jour, nous retiendrons les principaux éléments suivants :

Type

Réalisation de parkings enterrés de 2 niveaux « PARC SOUTERRAIN DU
PROMENOIR »

Dimensions

Cf. plan masse

Nombre de niveaux

2 niveaux de sous-sol

Calage de niveau bas

Au centre, a la cote 187.64 NGF, en périphérie a la cote 187.34 NGF soit vers -7.0
m/TN environ

Structure

Béton rigide, peu déformable

Trame

Périphérique et croisée, continue et/ou ponctuelle.

Descentes de charge

Cf. détail ci-dessous mais de I'ordre de 15 T/ml pour les appuis filants et entre 250
et 550 T sous poteau pour les appuis ponctuels (ELS).

Systeme de fondation

Dallage faiblement chargé (parking VL).

Etat des lieux a la date d’intervention

Terrain en son état naturel d’origine, occupé par une place.

3 s T LV

u}guv N

_—
e I i T

s e

Plan Sous-Sol -2 (IND B)

VILLEFRANCHE SUR SAONE (69)
PARKING SOUTERRAIN - « Le Promenoir »
Mission G2 PRO — Note technique —Souténements

Affaire
Document

VDS1902006.1
PRO NT 04
Indice C

| EQUATERRE
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2.2 Description du contexte géologique et hydrogéologique

2.2.1 Lessol

[Ceci concerne le sol au droit du projet, mais également au droit de la ZIG : I s’agit d’une interprétation la plus juste possible, déduite et interpolée
a partir des sondages ponctuels. Seule la vision en « vraie grandeur », c’est a dire a I'ouverture peut garantir I'exactitude de I'organisation
géologique. En effet, le sol est par définition discontinu et répond a des logiques de formation non purement mathématiques ou statistiques.]

Le site est constitué par :

> Jr
| A B (45 D E | E G_‘ H k [} 4 ey K
= e ki St S e KRR
N “t | \‘-‘:ﬁ\F s X - =
2 NS o Y SV L
;:_ : - up1l ]H:L i leﬂ: T4 | OP4 "P"’i
g R i : . =t E ‘ 4 ?
! E i ¥
< | — :\,g
Ly o FPA g
o R W ety Pl & X 8FP2 41— T3
ST \ @11 8 =1 o SP1+SC1E-"0ns s
_ - |
£ i o == F .- £ g
7 I Ll | i oP3 : ; T: O P6
| el
I~ -—;. P’ R -> - 7 :-p_i e = s : i r
. e o7 | =S s o S L
R e =y ‘ 3 b _ ®P14F1,
T G Y ; o - % S 3 i : e
Jl J.“‘ B! ‘ITU: ___ Ty e e ; =i S .
| SRR — M s R L =

Plan d’implantation des sondage

- Remblais de limono-sableux et/ou gravelo-limoneux jusqu’a -0.5 a -1.5 m de profondeur/TN.

- Limons argilo-sableux et/ou sables limono-argileux a passées caillouto-graveleux jusqu’a-9.2 a-13.1 m de profondeur/TN.

- Graves sablo-argileuses a passées limono-sableuses jusqu’a -16.8 a -19.8 m de profondeur/TN.

- Limons sablo-argileux au-dela.

2.2.2 Caractéristiques mécaniques

Nous retiendrons, a partir du terrain naturel :

- une forte hétérogénéité de compacité des remblais en surface (1.0 < qc < 8.0 MPa)

- puis, une bonne a trés bonne compacité des limons argilo-sableux et/ou sables limono-argileux a passées caillouto-graveleuse
(4.0 < gc < 10.0 MPa) avec toutefois des chutes de compacité ponctuelles en profondeur, en lien probable avec la présence
d’eau (1.0 < qc < 3.0 MPa).

IMPORTANT : Les matériaux au niveau de I'arase de terrassement prévue sont susceptibles de perdre rapidement leurs
caractéristiques mécaniques en cas de sollicitations mécaniques et de variation de teneur en eau.

D’une maniére générale, nous retiendrons que les matériaux du site sont tres sensibles aux variations de teneur en eau et aux
sollicitations mécaniques. Ceci se traduit sur le terrain par une rapide décompression en cas d’exposition aux circulations d’eau
souterraines et/ou aux intempéries et au trafic des engins.

2.2.3 Particularité du sol
» Matériaux du site globalement trés sensibles aux sollicitations mécaniques et aux variations de teneur en eau.

» Compacité des matériaux en fond de fouille modérée avec néanmoins des chutes de compacité en profondeur, en lien avec
une saturation des matériaux.

VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) Affaire VDS1902006.1
| EQUATERRE | PARKING SOUTERRAIN - « Le Promenoir » Document PRO NT 04
Mission G2 PRO — Note technique —Souténements Indice C
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» Circulations d’eau a profondeur variable et intéressant le projet.
» Frottements trés importants au sein des matériaux du site.

» Nappe en charge en profondeur (importance des battements non connue).

2.2.4 L’eau souterraine

L'eau sur le site s’exprime par des circulations superficielles,
de couverture et par une nappe en profondeur.

aléatoires et périodiques au sein des horizons

De plus, étant donné les tres faibles perméabilités des matériaux argileux, des eaux de ruissellement sont a prévaoir.

Dans la pratique, on notera tout d’abord la présence de circulations superficielles, aléatoires et périodiques au sein des limons
argilo-sableux et/ou sables limono-argileux a passées caillouto-graveleuses. Ces derniéres ont été observées dans les forages
réalisés par EQUATERRE et se traduisent également par des chutes de compacité au droit de pénétrometres réalisés (cf.
graphiques pénétrométriques ci-dessous).

w |Site : [VILLEFRNCHE SUR SAONE Ig r 'ﬁlr. IVILLEFANCHE SUR SADNE |6
E [AfTaire . WD31502006 = \Affaire © [vDsisgz008
ﬂ IProjet Cnstructon d’'un parking E Projet JCnstruction d'un parking
o |Date : Mars 2005 < Date : :"-‘3’52315
2 N*Sondage: |P2 g N Sandage | PS
a Aftde i35 [ ] o Iatimide lims
1 m 1m e ag® Siteet (U] 10 100 818
By i ~ ¢
5 1 5 H
10 2 | 192.5F ol =Ty
§ § 5 ey 1
- % | T L\E % m18%
g
iz B I
FLIE ag | < 1908
i s . b
] Chute de compacité en lien
4“. avec une saturation plus ¢
| . L. I
s 4 importante des matériaux et } o=
4 3 I
f donc la présence de venues | |}
i U . 1570
. b d’eau souterraines
10 i 1
dl __ B
0 4 -
5 GO THi B RET @EL NN oRcTEen e gecnect rg e Sr

Extrait des graphiques pénétrométriques

Pas de notion de PHE du fait de circulations superficielles a condition qu’un poste de relevage permanent soit mis en ceuvre. En
effet, s’agissant de matériaux imperméables en fond de fouille prévue, toute venue d’eau infiltrée en point bas non drainée, sera
piégée avec risque d’accumulations, si un pompage n’est pas installé.

Dans ces conditions, le projet sera concerné par ces circulations avec risque d’accumulations en fond de fouille si un pompage
permanent n’est pas mis en ceuvre. Ce point devra étre gérer par la maitrise d’ceuvre.

Ensuite, I'eau sur le site s’exprime par une nappe périodique en profondeur, qui circule au sein des graves sablo-argileuses a
passées limono-sableuses (entre -13.0 et -19.0m/TN) et qui se met en charge sous les limons argilo-sableux et/ou sables limono-
argileux a passées caillouto-graveleuses (horizon imperméable). Cette nappe est périodique car directement liée aux
précipitations du moment. En effet, cet horizon constitue une couche canalisant I'eau en profondeur des plateaux dominant

VILLEFRANCHE SUR SAONE pour alimenter la Sadne.

Les battements de cette nappe ne sont pas connus a ce stade mais sont probablement pluri-métriques. On notera que le niveau
d’eau mesuré par GEOTEC a la cote 187.4 NGF correspond probablement a une remontée de cette nappe.

EQUATERRE
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Dans le cadre de notre mission, un suivi piézométrique au droit du piézomeétre installé par GEOTEC en Aout 2018 a été réalisé.
Lors de notre intervention (début mars 2019), nous avons constaté que ce piézometre était sec a -8.0m environ de profondeur.
On notera que ce piézomeétre a bien été arrété a -8.0m de profondeur par GEOTEC comme en atteste le profil de I'ouvrage fourni

dans I’étude 18 / 03876 / LYON / 02.

[ ) 59/92
w GEOTEC Sondage : PZ1
Indinaison/\Verticale - Date : 12/07/2018
Site : VILLEFRANCHE SUR SAONE X: Echelle : 1/100
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Extrait du profil piézométrique PZ1 de GEOTEC

En concertation avec la maitrise d’ouvrage et afin de mesurer les niveaux de cette nappe, nous avons procédé a la mise en
ceuvre d’un nouveau piézometre a coté du précédent. La téte du tube se situe a la cote 194.6 NGF et le fond se situe proche de
la cote 175.2 NGF. On notera que cet ouvrage est bien descendu dans les graves sablo-argileuses a passées limono-sableuses et

permettra de mesurer le niveau de la nappe en cas mise en charge.

Le tube a été équipé d’une sonde a relevage automatique avec un pas de mesure journalier (Le 19/03/2019). Les niveaux de PHE
au sens du DTU 14.1 seront précisés a I'issue de ces relevés via un avis complémentaire.

Néanmoins, d’aprés notre expérience du secteur proche et un suivi piézométrique réalisé pour un autre chantier a environ
700m au Nord de la zone d’étude, le projet ne devrait pas étre concerné par la nappe en profondeur (absence d’eau en fond

de fouille a la cote 186.16 NGF).

2.2.5 Sismicité du site
Nous retiendrons les éléments géotechniques suivants :

e Données reglementaires :
NF EN 1998-1, 1998-5 : Regles de I’Eurocode 8 (Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 5 : Fondations, souténements et aspects

géotechniques). Zone de sismicité selon décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
Zone sismicité : Zone 3
Classe de sol : B

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la zone de sismicité.

EQUATERRE
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2.3 Evaluation des risques
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2.3.1 Zone d’influence géotechnique (Z.1.G.)

Définition de la Z.1.G. : Volume du terrain au sein duquel il y a interaction entre I'ouvrage ou I'aménagement du terrain (du fait de sa réalisation
et de son exploitation) et I’environnement (sols et ouvrages environnants). Sa forme et son extension sont spécifiques a chaque site et chaque

ouvrage.

Nous retiendrons :
= e

Type d’aléa Zone Zone Zone d’aléa
d’aléa d’aléa moyen /
négligeable faible modéré
Crue (T) X
Remontée de nappe
X
0]
Glissement de terrain X
(G)
Retrait-gonflement
. X
des argiles
Séismes Zone 2

s |

YT __Cite

L
(= Hallertich
ch

Cette carte (Territoires a Risques importants d'Inondations — TRI)
represente des zones pouvant étre inondées Ces zones sont
déterminées soit en fonction d'un historique dinondation passées
soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps sont ainsi
retenues - événement fréguent, moyen, et extréme pour situer dans

le temps la possibilité d'une inondation et sa force.

- Crue de forte probabilité
i Crue de moyenne probabilité

Crue de faible probabilité
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Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un
document réglementaire destiné a faire connaitre les risques et
réduire la vuinérabilité des personnes et des biens Il délimite des
zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et de gestion
des censtructions futures et existantes dans les zones 2 nsgues. I
définit aussi des mesures de prévention, de protection et de

sauvegarde.

Zonage réglementaire - PPAN Risque Inondation

g . Prescription hors zone d'aléa

- Prescriptions
__ .

* source : http://www.georisques.gouv.fr

e ZIG sensible étendue au-dela de I'emprise du projet (contexte urbain).
e Voirie en limite de propriété et/ou au droit des rampes d’accés.
e Quvrages proches notamment c6té Sud

e Existant proche au Sud possédants des sous-sols.

Afin d’illustrer les sous-sols des ouvrages proches au Sud, nous retiendrons les données suivantes :

= —
s=
e

2=

(_") m) -__ - (5]

-
=
[

JoicicIcioIoicIoNS

.,__
.
iy

| Teasih| NIVEAUX
| =Py NOMBRE PLACES:189

i | U1 LACES | N2 58 PLALCER)
| f g REsiDENCE
i 4 R . = |
Ll o, - ERTE {
{ | REVIDENCE = _th Lig |
IE Promerm)e Ecote

TEAN MONMNET S
5 b3

Plan de principe (projet IND 0) avec coupe schématique des niveaux des existants proches au Sud

e Projet de bassin enterré prévu a I'EST du parking souterrain (étude en cours).

e Réseaux existants dans I'emprise du projet et en limite de projet (cf. plan de principe ci-dessous).
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P T

TS0 BETON

= - Nt =

Plan de recollement des réseaux existants avec I’emprise du projet

e Le maitre d'ouvrage et I'équipe de maitrise d'ceuvre devront se référer au réglement applicable au site et a I'ouvrage en
vigueur a la date du dép6t de PC ou de construction. (PPR, etc....).

e Le diagnostic de qualité des sols (pollution) ne reléve pas de la mission confiée a EQUATERRE.
Pour une bonne compréhension de la ZIG, nous retiendrons le plan de principe suivant :
Emprise du futur bassin de

rétention enterré a 3m et de 2m de
hauteur

Emprise du parking enterré
de 2 niveaux

QOuvrages proches
avec SS-1

Vue aérienne présentant les principes généraux de la ZIG
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Dans le cas d’existant proche, I'enjeu technico-économique devra étre parfaitement défini au préalable.

Enjeu technique : Un diagnostic préalable de solidité devra étre établi par un bureau compétent, fixant le degré de sensibilité
de I'ouvrage aux interventions a proximité de ses super et infrastructures (rigidité, conception,
délabrement préalable homogénéité d’appuis etc. ;).

Enjeu économique : Une analyse objective de I'impact des désordres éventuels sur le mitoyen devra étre menée (réfections
simples, pertes d’exploitation, évacuation, reconstruction...).

La conjugaison de ces enjeux technico-économiques conduira au choix constructif le mieux adapté de reprises, ou le cas
échéant, a une modification de la conception du projet.

2.3.2 Photographies de la ZIG

2.3.3 Sensibilité générale

(Sont développés dans ce chapitre les problémes implicites liés a I'ouvrage et a la Z.1.G.)
Ouvrage enterré de 2 niveaux (7 m environ).

Ouvrage rigide et peu déformable.

Construction en limite de propriété.

Existants proches dont certains possédant un niveau de sous-sol.

Fort décaissé en mitoyenneté construite.

Voirie en périphérie de I'ouvrage prévu, sans recul.

YV VV V VY VYV V

Réseaux a dévoyer.

EQUATERRE
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2.3.4 Données sur les réseaux

La maitrise d’ceuvre devra s’assurer de la position et de la bonne adéquation des réseaux existants au fonctionnement futur de
I'ouvrage (Obligation a partir du 1°" juillet 2012).

En particulier, les réseaux EP devront étre parfaitement reconnus et étudiés dans le cas de drainage gravitaire des futures parties
enterrées.

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

2.3.5 Diagnostic de qualité des sols

Le diagnostic de qualité des sols (pollution) ne reléve pas de la mission confiée a EQUATERRE.
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9. DRAINAGES

9.1 Drainages des talus libres

Lors de la réalisation des terrassements en talus libre, des venues d’eau plus ou moins importantes pourront étre recoupées au
niveau des talus libres.

Nous retiendrons les points suivants :

- Terrassement en talus libre respectant une pente maximum de 1H/1V.

- Encas de venues d’eau, réalisation a I'avancement d’éperons drainants en graves d’apports (@ 100-150 mm ou équivalent).

- Prévoir la réalisation d’une tranchée drainante en pied de talus, 20 x 20 cm, remplie de gravelettes de type 10-20 ou 20-40
mm ou équivalent (Cf Schéma ci-dessous).

9.2 Drainages en sous face du dallage

Les terrassements en déblais seront réalisés dans un sol présentant des perméabilités tres faibles. Toutes venues d’eau infiltrées
en point bas, s’accumulera. De ce fait, un drainage en sous face du dallage et du tapis drainant directement creusées dans les
arases est nécessaire afin de gérer les venues d’eau en phase chantier.

Nous retiendrons les points suivants :

- Terrassement jusqu’au fond de fouille. Toutes mesures devront étre prises pour préserver |'état de surface de la pleine masse
(Captage de I'eau, protection des intempéries, terrassement en rétro, circulation limitée, arase terrassement avec pente).

- Creusemental’avancement et dans les axes de circulations, d’un réseau principal de cunettes drainantes 40 x 40 cm, équipées
d’un drain routier ou équivalent, diametre 100 mm et remplies de gravelettes de type 10-20 ou 20-40 mm ou équivalent.
Implantation de principe reprise dans le plan présenté ci-dessous (en bleu)

- En plus de la tranchée principale, réalisation de cunettes secondaires de 20 x 20 cm, remplies de gravelettes de type 10-20
ou 20-40 mm ou équivalent. Implantation de principe reprise dans le plan présenté ci-dessous (en vert).

!_ Tranchée drainante de 40 x 40 cm B - rJ—"w——

équipée d’un drain =100 mm et = S
remplie de gravelette

1 " — 2 /
S I L —
Poste de relevage il J el o~
LTI 51 N
rossement M /
NGF N = ’T
;. gy T
—g __—
7 el
et —
i
H g 1 . e
7! FE
BRI ' —
brivefud gl oo mluFJm i3 J'm sl mlu”‘ 2 |\_|1 R A
—~—{Fond de foflle terrassement S e a
1 ss-1 - J189.87 Nor j J:[
SR WIa; ] e ] S
= 04 |-l 04
Cunette recnncalre
- ; p o iy i
Plan de principe tranchée drainante sous dallaqe s :ﬁ =—0.2
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- En cas de décompression, réalisation d’un cloutage en gros éléments (@ 100-150 mm ou équivalent). Adaptation des
épaisseurs selon la compacité des terrains (méthode observationnelle).

Remarque importante : En cas de sous-pressions sous lI'arase, la réalisation de puits de décompression pourra étre
demandée en phase chantier, sous la supervision du géotechnicien. Dans la pratique, des puits de 1.5m de hauteur environ
seront creusés et remplis de graves drainantes. Leur nombre sera a adapter le cas échéant en phase EXE. Un budget devra
donc étre prévu par la maitrise d’ouvrage pour le cas échéant réaliser ces travaux. Les entreprises devront également
chiffrer ce poste de maniére unitaire et en option lors de la consultation.

- Une fois les tranchées réalisées, mise en ceuvre du tapis drainant (20-40 mm) sous dallage 30 cm d’épaisseur sur géotextile
anti contaminant (selon préconisations G2 AVP).

NOTA : Le tapis sera équipé de drains avec réalisation de réservations dans les longrines faisant barrage. Les drains pourront étre
encastrés dans I'arase terrassement.

- En I'absence d’exutoire gravitaire, les venues d’eau seront dirigées vers un point de collecte étanche équipé d’un dispositif
de relevage.

Remarque trés importante : Ces tranchées réalisées en phase provisoires seront définitives et serviront a gérer le risque
d’accumulation d’en fond de fouille. De ce fait, toutes les précautions devront étre prises par le GO pour conserver et garantir la
pérennité de ces ouvrages. Prévoir le cas échéant des réservations dans les longrines faisant barrages. Bien prévoir également un
poste de relevage pérenne.

9.3 Drainages périphériques

= Drainage de tous les pieds de murs en redans.

= Dans les zones coffrées une face le long des berlinoises provisoires, mise en ceuvre d’'un géo composite drainant de type
ENKADRAIN ou produit équivalent, toute hauteur, a l'interface sol/béton et connectées en pied aux graves sableuses. Ce
dispositif de drainage reste relatif et présente un risque d’infiltrations d’eaux dans les sous-sols ou traces blanches.

= Prévoir des réservations dans les voiles sous dallage (1 tous les 4 ml) pour permettre aux eaux périphériques de
communiquer avec I'empierrement en sous face du dallage.

= Protection verticale des parties enterrées, adaptée selon le niveau de protection recherché, la destination des locaux
concernés et la typologie des venues d’eau souterraines décrites dans le présent rapport. La nature des sols devra également
étre prise en compte.

Remarques trés importantes :

- Suite a la réunion d’ingénierie du 16/04/19, il semble que le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre souhaitent retenir
une étanchéité relative de I'ouvrage, sans drainage périphérique. On notera que les drainages périphériques pourront étre
abandonnés sous réserve des controles et réceptions des conditions suivantes :

e  Parfaite reprise des bétonnages avec joints hydro gonflants et bétons non capillaires
e Parfait nettoyage des fonds
e Remblaiement par des matériaux non sensibles a la capillarité et perméables
e Pentes périphériques centrifugées.
e Réalisation de cunettes intérieures en pied de voile
Cette liste non exhaustive, constitue un minimum qui devra étre pris en compte par la maitrise d’ceuvre d’exécution.

- Tous les drains devront étre imprimés d’une forme de pente adaptée pour permettre la libre circulation des écoulements
(en premiére approche, de 'ordre de 1/1000).

- Cette solution de traitement des eaux souterraines ne permettra pas de garantir I’'absence d’infiltration d’eau dans le
niveau d’infrastructure, en particulier en cas d’arrét du systeme de relevage. Les limites de ce principe devront étre
clairement acceptées par la maitrise d’ouvrage qui devra concevoir et mettre en ceuvre un systeme adapté permettant de
garantir a tout moment la bonne destination des ouvrages concernés.

EQUATERRE



