



- Etat existant :**
- Massif boisé (essences arborées) à maintenir
 - Zone embroussaillée (jeunes ligneux) à maintenir
 - Empierrement de berge à maintenir
 - Cuvage de matériaux gravelo-pierreux en fond de lit - Matériaux récupérés sur site pour le remblai partiel de l'ancien lit du Garon)
 - Muret maçonné / mur droit maçonné (associé au seuil à maintenir
 - Phénomène d'érosion de berge à juguler
 - Travaux forestiers :
 - Arbre à maintenir
 - Abattage et dessouchage d'arbres
 - Fauchage / débroussaillage
 - Dérèglement (badage / dessouchage quel que soit le diamètre des arbres)
 - Elimination de massifs dressures xérophylles (renouée du Japon, physalique d'Amérique) sur l'emprise des travaux de terrassement
 - Elimination de massifs dressures xérophylles/renouée du Japon, physalique d'Amérique) par
 - * décapage à l'engin des sols & des systèmes racinaires sur une profondeur minimale de 120 cm (terrassement en déblai). Si des fragments sont retrouvés à des profondeurs plus importantes, ils seront également évacués.
 - * évacuation des matériaux contaminés en un lieu de décharge approprié ;
 - * recyclage des surfaces concédées en remblai, avec apport de matériaux gravelo-terreux sans issus des travaux de terrassement en déblai.
- Démolition d'ouvrages :**
- Démontage et évacuation en un lieu de décharge approprié de mur maçonné
 - Démontage d'empierrement de berge et récupération de blocs

SMAGGA - Contrat de rivière du Garon

Etude de restauration morphologique et de franchissabilité piscicole sur le bassin versant du Garon

Lot n°1 - Seuil des Mouilles

PLAN N°1

PLAN DES TRAVAUX PREPARATOIRES

Maître d'ouvrage :

SMAGGA

2020-2021

34000 VILLENAUVE-LES-BAINS

Maître d'œuvre :

EGIS

34000 VILLENAUVE-LES-BAINS

Indice	Date	Modifications	Réalisé par	Vérifié par
1	30-01-2017	Emission initiale	F. FESLAN	F. FESLAN
2	18-10-2017	Emission PHASE PRO	F. FESLAN	F. FESLAN

PRO

ECHELLE 1/250

PLAN N° 1

Annexe: K008N41FJA_SMAGGA