Détail

2 rangées de 26 modules

des tobles PV

Ce plan n‘es®

Poste de

livraison Privé o créer

(y compris transformateur)

Réalisation d'un réseoau souterral
de roccordemert

inNterne

la centale PV

pas un plan d’exécution. Il est proposé & titre indicatif et pourra étre modifié par lU'entreprise

retenue pour la phase Troavaux.

nigl

LEGENDE

Table photovoltaique

Poste de livraison

Piste périphérique

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE

MAITRISE D'OEUVRE

BUREAU DE CONTROLE

COORDINNATEUR SPS

Léa

groupe
—inng’europ—

SOCIETE DECONOMIE MIXTE
LES ENERGIES DE L'AIN

32, cours Verdun
01000 BOURG-EN-BRESSE

Agence de VALENCE

14 rue Jean Bertin

26000 VALENCE

Téléphone : 04.75.40.99.98
Mail: ferassard@ing-europ.com

PLAN MASSE - Phase DIAG
Plan des réseoux

Centrale Solaire au sol de ST GENIS SUR MENTHON
317 chemin des Chévres
01380 ST-GENIS-SUR-MENTHON

A 2211272023 FC JS DIA Emission initiale
IND | DATE | DESSINATEUR | VERIFICATEUR | STATUT NATURE DES MODIFICATIONS
Référence Projet / DWG INDICE DATE FORMAT ECHELLE
ING-2022-112-005 A 22/12/2023 A3 1-500



AutoCAD SHX Text
Table photovoltaïque

AutoCAD SHX Text
Poste de livraison

AutoCAD SHX Text
Piste périphérique

AutoCAD SHX Text
LEGENDE

AutoCAD SHX Text
Détail des tables PV 2 rangées de 26 modules

AutoCAD SHX Text
Plan des réseaux

AutoCAD SHX Text
Ce plan n'est pas un plan d'exécution. Il est proposé à titre indicatif et pourra être modifié par l'entreprise retenue pour la phase Travaux.

AutoCAD SHX Text
Poste de livraison Privé à créer (y compris transformateur)

AutoCAD SHX Text
Raccordement ENEDIS (hors maîtrise  d'ouvrage SEM LEA)

AutoCAD SHX Text
Réalisation d'un réseau souterrain  de raccordement interne  à la centale PV


	Feuilles et vues
	A3


