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Charte de Chantier a Faibles Nuisances
Chantier de construction

Maitre d’ouvrage : MAIRIE DE VILLEREST

Nom du Programme : Salle de réception LA PAPETERIE
Adresse : Site de la plage a VILLEREST
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I OBIJET DE LA CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Dans le cadre de |a construction d’une salle de réception sur le site de la plage a VILLEREST

Une Charte de « Chantier & Faibles Nuisances » a été instaurée afin de limiter les nuisances de la
construction aussi bien pour les riverains, pour le personnel de chantier, que pour I'environnement
proche.

Les principaux objectifs de cette opération sont :
e De minimiser la production de déchets ;
e D’assurer la tragabilité des déchets ;
D’économiser les consommations de matériaux et d’énergie.
De limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier;
De limiter les risques sur la santé des ouvriers ;
De limiter les poliutions de proximité lors de la construction.

La charte « Chantier & faibles nuisances » est intégrée aux piéces contractuelles du marché de
travaux.

LA SIGNATURE DE CETTE CHARTE EST UN PREALABLE OBLIGATOIRE AU DEMARRAGE DES TRAVAUX.

. RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (y compris sous-traitants, intérimaires...)
s’engagent a respecter Ja réglementation en vigueur, notamment le code du travail, le code de la
Santé publique et le code de I'environnement.

1. LES CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE

Les nuisances potentielles inhérentes a la réalisation de I'opération de construction doivent étre
minimisées tant pour les riverains et le personnel de chantier, que pour I'environnement naturel lui-
méme. Un soin particulier sera apporté a l'organisation et a la gestion du chantier.

Devront ainsi étre traités, les différentes sources de nuisances et points sensibles suivants :
Les dechets

Les produits dangereux

Les nuisances sonores

Les rejets dans I'air

Les rejets dans I'eau, le sol et le sous-sol

Les pollutions visuelles

Maitrise des ressources en eau et en énergie

Voies de circulation, stationnement, parking et livraison
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8. Protection des espaces naturels
9. L'information des riverains

Iv. LA MISE EN CEUVRE DE LA CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

4.1. Le représentant environnemental du Maitre d’ouvrage

Le Maitre d'ouvrage, représenté par M P PERRON, maire de VILLEREST, aura notamment pour
charges :

- D'informer les riverains de la construction ;

- D’organiser la réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier ;

- De relayer les informations environnementales du chantier auprés des correspondants
environnementaux des différentes entreprises.

4.2, La Maitrise d’ceuvre d’exécution

Le Maitre d'ceuvre d’exécution, représenté par M. Patrick GARON de KEQPS ARCHITECTURE, aura

notamment pour charges :

- De réaliser le plan général d'installation ;

- De communiquer la note synthétique d’information auprés du correspondant environnemental
de I'entreprise, a charge pour ce dernier de Ja diffuser auprés de son personnel (annexe n°1)

- De faire installer, par I'Entreprise, le panneau d’information du personnel de chantier (annexe
n°3).

- De faire installer, par I'Entreprise, les panneaux de circulation routiére a V'intérieur du chantier.

4.3. Le Coordonnateur (SPS)
Le Coordonnateur sécurité, représenté par M. .............. de |a société APAVE, devra :

- Valider le plan général d'installation établi par le Maitre d’ceuvre.
- Veiller au respect des régles générales de sécurité,

4.4. Le correspondant environnemental de ’entreprise intervenant sur le chantier et
gérant le COMPTE PRORATA

L'entreprise devra désigner un correspondant environnemental pour la représenter sur le chantier.
Ce dernier sera l'interlocuteur du Maitre d’ouvrage et du Maitre ceuvre d’exécution.

Il devra intervenir tout au long du chantier et aura pour mission de ;

- Dediffuser la note synthétique d’information auprés de son personnel ;
- De veiller au respect des engagements pris ;

- De faire respecter la présente charte ;

- Deveiller au bon déroulement du chantier a faibles nuisances ;

- D’informer les autres entreprises intervenant sur le site.

Le correspondant environnemental de I'Entreprise aura a sa charge :

7> En phase de préparation de chantier :
La réalisation d'un Schéma d'Organisation de Gestion des Déchets (SOGED), qui sera remis a toutes
les entreprises devant intervenir sur site.

Au travers du SOGED, le titulaire expose et s’engage sur :
1- lLes différentes catégories de déchets triés ;



2- Les méthodes employées pour le tri des déchets ;

3- Les filieres vers lesquelles sera acheminé chaque type de déchets;

4- Les modalités retenues pour assurer le contrdle du tri et le suivi des déchets (tragabilité) ;

5- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments.

# Au démarrage du Chantier

Uinformation et la sensibilisation des ouvriers a la gestion des déchets et 'organisation de la
signature de la Charte par toutes les entreprises devant intervenir, y compris les sous-traitants.

> Pendant le chantier
- La mise a disposition, la collecte et la rotation des bennes de stockage des déchets ;
- De faire respecter le tri dans les contenants prévus a cet effet ;
- De réaliser des actions de communication auprés des personnels des entreprises en cas d'erreurs
de tri;
- De réaliser des comptes rendus sur le déroulement du chantier auprés du Maitre d’ceuvre lors
des réunions de chantier ;

> Le nettoyage de chantier.
Cette prestation concerne tout le site cléturé durant le chantier et ne se limite pas au simple
nettoyage des abords des zones de stockage.

Tous les déchets non ramassés par les personnels des entreprises devront étre ramassés et
acheminés vers la zone de stockage général, afin de les déposer dans les bennes, en respectant les
consignes de tri.

4.5. Le Responsable du Respect de la Charte de Chantier 3 Faibles Nuisances

Le maitre d'ceuvre d’exécution aura a sa charge [a responsabilité du respect de la Charte de
Chantier a Faibles Nuisances.

Il sera le garant du respect des prescriptions contenues dans la présente Charte et aura notamment
pour missions :

e |e suivi général de la démarche « Chantier a faibles nuisances » en :

- Organisant des réunions de sensibilisation générale ;

- Reéalisant des visites particulieres sur site afin de vérifier, contréler et alerter sur les
nuisances du chantier (des comptes rendus seront systématiquement réalisés) ;

- Analysant les réclamations des riverains et le traitement mis en ceuvre.

- Evaluant les impacts des incidents ou accidents survenus en phase travaux, sur les objectifs.

* De contrdler le respect des engagements contenus dans la Charte tels que :
- Exécution correcte du tri des déchets
- Tracabilité et valorisation des déchets
- Propreté du chantier

» De centraliser les fiches de non-conformité. Ces fiches pourront étre remplies par tout
intervenant sur le chantler.

Pour I'exercice de ces missions, elle dispose des moyens les plus larges pour faire respecter la
présente Charte, notamment celui d’appliquer des pénalités (Cf. article VIlI),



V. L'INFORMATION DES RIVERAINS DU SITE

L'information des riverains du chantier est du ressort du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage a élaboré une démarche communication destinée entre autres & informer la
papulation des génes de voisinage potentielles liées au chantier de déconstruction.

Dans cet objectif, le Maftre d’Ouvrage communiquera aux riverains une lettre d'information.

D'autre part, le Maitre d'Ouvrage installera en permanence, a I'entrée du chantier, un panneau
d'information qui présentera la démarche de «chantier a faibles nuisances », et les différents
intervenants.

Seront également mentionnées sur ce panneau, les coordonnées du Maitre d’ouvrage, afin que les
personnes intéressées fassent part de leur(s) remarque(s).
Vi. LA FORMATION DES PERSONNELS DE CHANTIER

Une réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier sera organisée par la Maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’'czuvre avec tout le personnel travaillant sur le chantier.

La présente Charte devra étre affichée sur le chantier par la Maitrise d'ceuvre d’exécution,
responsable de la Charte de « Chantier a Faibles Nuisances », dans un endroit visible par tous les
personnels.

Il reviendra a I'entreprise de distribuer auprés des personnels le document édité en annexe 1 qui leur
aura été remis par le Maitre d’'ceuvre d’exécution (Note synthétique d'information).

Vil.  L'APPLICATION CONCRETE

7.1. Les déchets
7.1.1 Classification des déchets

Les déchets de bdtiment sont classés en 3 catégories :
e Les Déchets Inertes (DI) (béton, brique, tuiles, carrelage mais pas de flocage...)
e Les Déchets Non Dangereux (DND) (verre, matiéres plastiques, bois sauf avec certains
traitements....)
e Les Déchets Dangereux {DD) (tels que peintures, solvants, amiante...).

7.1.2 Quantification des déchets de chantier par catégorie

Il est indispensable de quantifier et de classifier les déchets afin d'optimiser leur stockage,
évacuation et élimination (en particulier pour favoriser le recyclage).

Chaque entreprise doit établir |a liste estimative de déechets produits selon I'avancement du chantier,
puis les quantités de déchets réellement produits selon I'avancement du chantier.

Le Maitre d’ouvrage s'est fixé comme objectif un taux de recyclage de 60 % {en volume).
7.1.3 Modalités de la collecte

Les modalités de collecte des déchets seront précisées par e Maltre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre
lors de la réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier, afin d"assurer une bonne
organisation du tri et du stockage des déchets sur le chantier. Des panneaux de signalétique devront
étre prévus pour chaque benne pour rappeler les consignes de tri



Le plan général d'instailation de chantier doit notamment comprendre les éléments suivants : aires
de tri et aires de stockage des matériaux et des déchets, aires de circulation et de stationnement des
véhicules chargés de I'évacuation des déchets, cléture de chantier, signalétique...

7.1.4 Valorisation des déchets

Rechercher les meilleures filiéres locales de valorisation par I'Entreprise:

¢ Identification des filiéres locales d’élimination et de valorisation des déchets existantes ;

e Information sur la nature et le colit de I'élimination ;

e Choix de la filiére la plus satisfaisante sur un plan environnemental et économique, mais
privilégier autant que possible la valorisation & des solutions de type stockage ou
incinération ;

e Effort de réemploi ou de recyclage, notamment pour les DI (concassage et réemploi en VRD),
les emballages et certains DND (métal, verre et bois non traités).

7.1.5 Tragabilité des déchets : les 4 documents de suivi

(1) Pour les matiéres dangereuses, les enregistrements relatifs a I'élimination des déchets se
feront selon le modeéle Cerfa n® 12571* 01.

(2) Pour les matiéres non dangereuses, le suivi sera matérialisé par les bons d’enlévement. Il
convient dans ce cadre de faire installer & 'entrée du chantier une boite aux lettres destinée
i recevoir ces bons d’enlévement.

(3} Un bilan mensuel de tonnage.

{4} Un bilan de fin de chantier.

Ces docurnents doivent &tre remis par chaque entreprise, aprés contrdle du Maitre d'ceuvre
d’exécution, au Maitre d’Ouvrage.

7.1.6 Autres recommandations
L'abandon ou l'enfouissement des déchets sur le chantier est formellement interdit.

Les déchets de plitre ou contenant du platre doivent absolument étre stockés en centre de
stockage de déchets ultimes, ou recyclés si les déchets sont propres.

En effet, il est précisé que le lessivage des déchets de plitre ou contenant du platre provoque des
relargages de sulfates dans les nappes phréatiques, et qu'une teneur en sulfate supérieure a 250
mg/| rend I'eau impropre a la consommation.

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage adaptées aux
diverses pollutions et faisant I'objet d’'une signalétique spécifique, ainsi que des dispositions
permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets.

L'entreprise devra prévoir un kit de dépollution.

7.2 Les nuisances sonores

- Sensibiliser les personnels du chantier aux nuisances sonores,

- Respecter les exigences réglementaires par rapport a l'insonorisation des matériels,

- Préférer les engins électriques aux engins pneumatiques,

- Planifier les tiches bruyantes pour minimiser leur impact sur le voisinage (horaires, durée,
simultaneité...),

- Respecter les tranches horaires suivantes : 7h30 — 12h et 13h30 — 18h00.



- Utiliser des engins et appareils fixes insonorisés,

- Mettre en place des systémes ne nécessitant pas de matériel bruyant,

- Utiliser un branchement électrique opérationnel pour supprimer le recours & un groupe
électrogéne,

-  Protéger les personnels grice aux protections individuelles {protections auditives...).

Niveau acoustigue :
Afin de satisfaire @ un niveau acoustique de 75 dB en limite de chantier, il sera nécessaire d'utiliser

du matériel de chantier adapté, comme des engins insonorisés.

Rappel : 75dB en limite de chantier correspond (pour différentes distances de source) a des niveaux
de puissance sonore limite de source de :

Distance a la source émettrice en métres | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m

Puissance sonore limite émise en dB 100 | 106 | 109 | 102 | 114

7.3. Les rejets dans |'air

Le brilage de matériaux est interdit sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires bien spécifiques
{bois contaminés par des insectes xylophages : termites...).

Humidifier les zones sensibles avant intervention pour éviter la production de poussiéres.
L'arrosage par pulvérisation des zones ou interventions poussiéreuses permettra de limiter les
émissions.

Utiliser un outillage muni de filtre a poussiére.
7.4. Les rejets dans I'eau, le sol et le sous-sol

Le nettoyage des véhicules sur chantier est interdit, sauf bien entendu sur aire de lavage aménagée
par I'Entreprise et equipée de dispositifs de traitements appropriés avant rejet dans le milieu naturel.

Mise en place d’aires de lavage des outils qui permettent de faire décanter les eaux avant de les
rejeter dans le réseau. Aprés une nuit de sédimentation, chague matin I'eau claire est rejetée et le
dépot de béton extrait des cuves de décantation va dans la benne a gravats.

Utiliser obligatoirement les produits les moins toxiques tels que les huiles de décoffrage végétales et
le désactivant bio pour béton.

Etiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des pots.

Les eaux usées sanitaires doivent obligatoirement &tre rejetées dans le réseau public, aprés accord
de la collectivité.

Le stockage des produits gras, huiles, essences ... sera effectué sur bac de rétention étanche.
Paour parer aux fuites d'engins, organiser un auto-contréle hebdomadaire.

En période de pluie, il faudra veiller a nettoyer les roues des engins sortant du chantier afin d'éviter
de transporter les boues sur les voiries publiques (débourbeur ou aire de lavage des roues de
camions).

Stocker de la sciure sur le chantier pour absorption en cas d'écoulement accidentel et évacuer vers
un lieu de traitement agréé. Un kit de dépollution est imposé.

7.5. Les nuisances visuelles

Tout chantier génére une modification de I'environnement visuel pour ses riverains.



Sans vouloir "éviter, il faut au mieux l'intégrer.

Maintenir la propreté du chantier et de ses abords,

Stocker les matériaux et matériels uniqguement sur les aires prévues a cet effet,
Maintenir en bon état la cléture du chantier,

Utiliser les places de stationnement prévues a cet effet,

Nettoyer tout graffiti dés qu'il est constate.

7.6. Maitrise des ressources en eau et en énergie

Les entreprises s’engagent & réduire leur consommation d’eau et d’énergie notamment a travers des
actions de sensibilisation des ouvriers.

Un relevé des consommations d'eau et d'électricité sera réalisé le vendredi soir et le lundi matin pour
permettre le suivi des consommations et visualiser les consommations inutiles (fuites, lumiére, ...)

Exemples de dispositions pour limiter les consommations de ces ressources :
- Couper I'eau pendant les phases de fermeture du chantier, I3 nuit et le week-end,

- Utilisation de bouton-poussoir pour les robinets,
- Veérifier périodiquement les raccords.
7.7. Voies de circulation, stationnement, parking et livraison

Un plan général d'installation délimitant les différentes zones et précisant les modalités
d’organisation sera établi par le Maitre d’ceuvre et approuvé par le Coordonnateur Sécurité.

Le Maitre d'ceuvre d’exécution pourra faire evoluer ce plan en fonction de I’'évolution des travaux.
7.7.1 Insertion du chantier dans le site

Lors de la préparation du chantier, le Maitre d'ceuvre d’exécution fera définir et délimiter les
différentes zones du chantier :

e Accés au chantier

e Stationnements

e (Cantonnements

e Aires de mano=uvre des grues

e Aires de tri et stockage des déchets.

Une signalisation routiére sera réalisée par le Maitre d'ceuvre sous le contrdle du coordonnateur SPS.

Les entreprises devront respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les
accés chantier en conséquence.

Les entreprises veilleront & organiser au mieux I'approvisionnement du chantier et les enlévements
(horaires, itinéraires..) en concertation avec le coordonnateur SPS.

7.7.2 Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules du personnel devra étre réduit et optimisé afin de produire le moins
de géne ou nuisance. Une réflexion sur I'acheminement du personnel sur le chantier devra étre
menée par les correspondants environnementaux des entreprises.

7.7.3 Accés des véhicules d’enlévement

Le Coordonnateur SPS donnera des instructions en ce sens et un plan d'accés leur sera
éventuellement remis.



Les panneaux de circulation routiére indiquent les accés au chantier.
7.8. Protection des espaces naturels

Il revient & chaque intervenant sur le chantier de garantir la pérennité des élements naturels
existants.

Ainsi :

- En site naturel, en pleine terre, il est interdit de reboucher les tranchées avec des gravats.

- Protéger les troncs d’arbres et baliser les zones si des engins doivent intervenir a proximité
{planches, palissade...}.

- Eviter la circulation des engins sous les arbres.

VIll.  PENALITES

En cas de trouble constaté par le maitre d'ceuvre d’exécution, les entreprises acceptent de prendre
immédiatement et a leurs frais les actions correctives.

A défaut, dans un délai de 3 jours ouvrés a I'issue du retard, tant que I'action n'aura pas été menée,
des pénalités seront appliquées telles que celles qui sont mentionnées ci-dessous.

- Dépots sauvages ou enfouissement des déchets : 500 €/HT/jour.

- Stockage de produits ou matériels en zone interdite : 500 €/HT/jour.

- Matériel de chantier non conforme : 100 € HT/ jour.

- Non-respect du plan de circulation : 100 € HT/ infraction.

- Briilage sur site : 1500 € HT /infraction.

- Arbre blessé {tronc, racine, couronne) : 1500 € HT par blessure.

- Arbre mort : remplacement de I'arbre et 1500 € HT.

- Pollutions telles que celles visées par I'article 7.4 : 1500 € HT/jour et remise en état.

Cette présente liste n'est pas limitative.
De facon générale, le non-respect de 'une des prescriptions figurant dans la présente Charte autres
que celles qui sont mentionnées a I'article VIil entrainera une pénalité minimale de 500 € HT/jour.

Ces pénalités, décidées lors des réunions de chantier, seront consignées par le Maitre d’ceuvre sur les
comptes rendus de chantier, et les sommes correspondantes déduites des situations de travaux de
I'Entreprise par le Maitre d’ouvrage.

IX. BILAN DE FIN DE CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage établira en fin de chantier un bilan afin de mesurer les efforts et dispositions
environnementales mises en place.

Y seront notamment mentionnés :

¢ Le rappel des objectifs environnementaux du chantier.

* Les réclamations des riverains, leur traitement, les moyens d'information mis en ceuvre.

¢ Les dispositions appliquées afin de réduire les nuisances.

s Les incidents ou accidents environnementaux intervenus pendant le chantier, ainsi que le
traitement des non-conformités.

* Les résultats détaillés sur les différents types de déchets et le bilan de leur gestion {récupération,
tri, évacuation, tracabilité).

» Les éléments mis en place afin de maitriser les ressources en eau et en énergle.



X. SIGNATURES

Maitrise d'ceuvre
Titre Nom Adresse Téléphone Fax / Courriel
KEOPS 88 Boulevard BARCN
Maitre d’'ccuvre | ARCHITECTRE DU MARAIS 42300 04.77.72.20.81 | 04.77.72.05.90
d’exécution M. Patrick ROANNE 06.08.98.84.96 | p.garon@keopsarc
GARON hitecture.com
10 Allée du technopole | 04.96.15.22.60
Coord;:snateur Bull\':au APAVE BP 741 42950 ST
T e ETIENNE CEDEX 9
Entreprise
Titre Nom Adresse Téléphone Fax / Courriel
Entreprise ..... Mowid || e e EEEE PR
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ANNEXE 1 : NOTE SYNTHETIQUE D’INFORMATION

FICHE DE SYNTHESE

Les objectifs

> Respecter scrupuleusement le tri des déchets

# Limiter les risques et les nuisances de tous ordres,

> Limiter les risques sur la santé des ouvriers,

#  Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
> Economiser les consommations d’eau et d'électricité

Gérer

7 Le tri et le suivi des déchets

> Le bruit,

> La propreté du chantier et de ses acces,
» Limpact visuel,

» Le trafic des véhicules.

» L'information des riverains,

Les obligations

Veiller a |'état de propreté du chantier et de ses abords,

Utiliser les bennes mises en place,

Ne rien jeter dans Le barrage

Limiter les nuisances causées aux riverains (Bruits, poussiéres ...)

Respecter les régles de sécurité,

Protéger les espaces naturels : arbres (platanes existants), rives du barrage ...

Respecter le plan d'accés et de circulation a l'intérieur du chantier,

Informer le Responsable du Respect de la Charte de Chantier & Faibles Nuisances de toutes les
non-conformités constatées.

YV ¥V Y YV YY
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ANNEXE 2 : FICHE DE NON CONFORMITE

Opération : Non-conformité relevée par :
Maitre d'ouvrage : Nom :
Mairie de VILLEREST Prénom:
Société :
Téléphone :
Maitre d’ceuvre : Date :
Visa :

KEOPS ARCHITECTURE

Indiquez la nature de la non-conformité et ses conséquences :

Fiche recue par le Responsable du Respect de la Charte

de Chantier a Faibles Nuisances

Nom : GARON Visa :

Date :
Mesure(s) corrective(s) mise(s) en ceuvre pour éviter Constat de mise en place
cette non-conformité
Nom : Visa :
Date :

Mesure(s) préventive(s) mise(s) en ceuvre pour éviter Constat de mise en place

cette non-conformité

Nom : Visa :
Date:

Evaluation des mesures mises en ceuvre
Nom : Visa :

Mesure(s) Mesure(s) préventive(s) : Date:

corrective(s} :

0O Efficace
[ Efficace

O Peu efficace

a Pas du tout efficace

O Peu efficace

Pas du tout efficace
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ANNEXE 3 : PANNEAU D’INFORMATION DU PERSONNEL DE CHANTIER
CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

(A afficher sur le chantier)

Toutes les personnes intervenant sur le chantier s’'engagent a respecter les objectifs de la « Charte
Chantier a Faibles Nuisances ».

Respecter le plan d’accés et de circulation a I'intérieur du chantier

Veiller a I'état de propreté du chantier et de ses abords

Limiter les nuisances causées aux riverains du chantier

- Eviter les cris et tous bruits intempestifs
- Limiter les poussiéres : humidifier (avec modération) les sols avant balayage
- Interdiction de faire du feu sur le chantier et de briler des déchets.

Respecter les normes de sécurité
- Port des équipements de protections individuelles adéquats, limitation des travaux bruyants.

Protéger les espaces naturels

- Attention aux arbres existants et a la flore existante.
- Respecter les rives du barrage
- Nerien jeter dans le barrage, la marre, ni les espaces environnants du chantier.
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