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PROGRAMME DES TRAVAUX 
!

Le!lotisseur!s�engage!à!exécuter!les!travaux!décrits!ci-après!et!figurants!aux!plans!ci-annexés!pour!

assurer! la! viabilité!de! la! zone! d�activité! situé! «!La! Sucrerie! de! Bourdon!»! à! CLERMONT-FERRAND,! dès! la!

notification,!qui!lui!sera!faite,!du!permis!d�aménager.!

!

L�ensemble!des!raccordements!aux!différents!réseaux!seront!à!la!charge!de!chaque!acquéreur!de!lot.!

!

Les!raccordements!de!chaque!lot,!depuis!les!regards!de!branchement!jusqu�aux!constructions!ainsi!

que!les!frais!de!comptage!seront!à!la!charge!de!chaque!acquéreur!de!lot.!
 

 

VOIRIE 

 

Réalisation!de!la!voirie!interne!du!lotissement!(lot!Voirie)!selon!les!indications!figurant!sur!la!pièce!

PA8.2!-!plan!de!voirie.!

!

REALISATION!DE!LA!CHAUSSEE!!
!

· une!couche!de!forme!si!nécessaire,!suivant!portance!du!sol!après!terrassement,!

un!film!géotextile!anticontaminant!de!300!gr/m²!sur!le!fond!de!forme,!

· une!couche!de!fondation!après!terrassement!sur!fond!de!forme,!en!graves!concassées!0/60!de!0.40m!

d�épaisseur,!

· une!couche!de!base!en!concassé!de!0/31.5!de!0,15m!d�épaisseur,!

· une!couche!de!liaison!en!Grave!Bitume!0/14!sur!0.08m!d'épaisseur.!

· une!couche!de!finition!en!Béton!Bitumineux!Semi-Grenu!0/10!sur!0.06m!d'épaisseur.!

!

REALISATION!DES!TROTTOIRS!!
!

· une!couche!de!forme!si!nécessaire,!suivant!portance!du!sol!après!terrassement,!

un!film!géotextile!anticontaminant!de!300!gr/m²!sur!le!fond!de!forme,!

· une!couche!de!fondation!après!terrassement!sur!fond!de!forme,!en!graves!concassées!0/60!de!0.20m!

d�épaisseur,!

· une!couche!de!base!en!concassé!de!0/31.5!de!0,15m!d�épaisseur,!

· une!couche!de!finition!en!Béton!Bitumineux!Semi-Grenu!0/10!sur!0.06m!d'épaisseur.!

!

BORDURES!ET!SOLINS!

Conformément!au!plan!de!voirie!:!

Une!bordure!type!P1!sera!posée!:!

- Entre!les!trottoirs!et!les!espaces!verts!

- Entre!les!surfaces!bétonnées!et!l�espace!vert!

Une!bordure!type!T3!sera!posée!en!périphérie!de!chaussée.!
!

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 

Réalisation!des!espaces!verts!du!lotissement!selon!les!indications!figurant!sur!la!pièce!PA8.2!�!plan!

des!travaux.!
!

· Régalage!de!terre!végétale!sur!0.20m!d�épaisseur,!

· Engazonnement!des!espaces!verts.!

· Réalisation!de!plantations!de!végétations!diverse!et!plantations!d�arbres!de!hautes!tiges!selon!les!

indications!figurant!sur!la!pièce!PA8.2!�!plan!des!travaux.!

· Une! dépression! paysagère! sera! créée! dans! les! espaces! verts! pour! répondre! aux! exigences! du!

règlement!PPRNPI!applicable!sur!la!zone.!
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ASSAINISSEMENT EU / EP 
 

Réalisation! du! réseau! d'assainissement! séparatif! eaux! usées! et! eaux! pluviales! raccordés! sur! les! réseaux!

existants!Rue!de!Bourdon,!selon!les!indications!figurant!sur!la!pièce!PA8.2!(plan!des!travaux).!

La!création!de!branchements!EU!et!EP!seront!à!la!charge!des!acquéreurs.!

!

EAUX!USEES!

Réalisation!du!réseau!d'assainissement!d�eaux!usées!!
 
 

CANALISATIONS!PVC!

-!canalisations!posées!sur!lit!de!sable!de!0.10m!d�épaisseur!et!enrobé!de!sable!à!+20cm!au-dessus!de!

la!génératrice!supérieure.!

-!remblaiement!des!fouilles!sous!chaussée!en!grave!0/31.5!jusqu�au!niveau!du!fond!de!forme!

-!remblaiement!sous!espaces!verts!avec!les!matériaux!extraits!jusqu�au!niveau!T.N.!
!

REGARDS!DE!VISITE!

En!PEHD,!d�un!diamètre!intérieur!de!600!ou!1000!avec!tampon!fonte!D!400!sous!chaussée!et!C!250!

en!partie!non!circulable.!
!

POSTE!DE!REFOULEMENT!

En!PEHD,!d�un!diamètre!intérieur!de!600!ou!1000!avec!tampon!fonte!D!400!sous!chaussée!et!C!250!

en!partie!non!circulable.!

Réservation!d�une!surface!de!15m²!pour!la!réalisation!d�un!ouvrage!de!pompage,!

Pose!d�une!chambre!à!vanne!accessible!à!proximité!dans!un!regard!béton!1000!x!1000!avec!tampon!

fonte!D!400!sous!chaussée!et!C!250!en!partie!non!circulable.!

Réalisation!d�un!branchement!d�eau!à!proximité!pour!nettoyage!des!pompes,!

Réalisation!d�une!dalle!béton!avec!grille!avaloire!en!surface!de!l�ouvrage,!

Pose!d�une!clôture!sur!le!périmètre!du!poste,!

L�arrivée!dans!le!poste!se!fera!en!face!des!pompes,!

Réalisation!d�un!regard!en!amont!de!la!cuve!de!pompage,!en!PEHD,!d�un!diamètre!intérieur!de!600!

ou!1000!avec!tampon!fonte!D!400!sous!chaussée!et!C!250!en!partie!non!circulable,!

Réalisation!d�un!trop!plein.!
!

CANALISATIONS!PVC-U!POUR!REFOULEMENT!

-!canalisations!posées!sur!lit!de!sable!de!0.10m!d�épaisseur!et!enrobé!de!sable!à!+20cm!au-dessus!de!

la!génératrice!supérieure.!

-!remblaiement!des!fouilles!sous!chaussée!en!grave!0/31.5!jusqu�au!niveau!du!fond!de!forme!

-!remblaiement!sous!espaces!verts!avec!les!matériaux!extraits!jusqu�au!niveau!T.N.!

-!tuyaux!PVC-U!PN!16!avec!joint!en!caoutchouc!d�un!diamètre!suffisant!pour!le!réseau.!

!

EAUX!PLUVIALES!

Réalisation!du!réseau!d'assainissement!d�eaux!pluviales!et!du!système!de!rétention!des!EP!pour!les!

lots!communs!uniquement.!
 

CANALISATIONS!PVC!OU!BETON!

-!canalisations!posées!sur!lit!de!sable!de!0.10m!d�épaisseur!et!enrobé!de!sable!à!+20cm!au-dessus!de!

la!génératrice!supérieure.!

-!remblaiement!des!fouilles!sous!chaussée!en!grave!0/31.5!jusqu�au!niveau!du!fond!de!forme!

-!remblaiement!sous!espaces!verts!avec!les!matériaux!extraits!jusqu�au!niveau!T.N.!
!

REGARDS!DE!VISITE!

En!béton,!coulés!sur!place!ou!préfabriqués,!d�un!diamètre! intérieur!de!600!ou!1000!avec!tampon!

fonte!D!400!sous!chaussée!et!C!250!en!partie!non!circulable.!
!

REPRISE!DES!EAUX!DE!VOIRIE!

Pose!d�avaloirs!grilles!-!Classe!C400!avec!décantation!�!40!x!40!ou!50!x!50,!plate!ou!concave!

Raccordements!:!Tuyaux!P.V.C!CR8!Æ!200.!

! !
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!

RETENTION!(BUSAGE!EN!LIGNE)!

Réalisation!d�un!système!de!busages!Ø1200!de!400!ml!au!total,!formant!une!rétention!de!452!m³!

utile!avec!un!débit!de!fuite!correspondant!à!3!l/s/ha.!

Les!buses!Ø1200!seront!munies!d'un!ouvrage!de!régulation.!

!

EAU POTABLE 
 

Réalisation!du!réseau!d�alimentation!en!eau!potable!interne!au!projet!depuis!la!conduite!existante!sous!la!

Rue!de!Bourdon.!

Canalisation!

-! canalisation! en! fonte! Ø100,! Ø80! ou! PEHD! Ø50,! sujet! à! modification! selon! le! choix! du!

concessionnaire!AEP.!

-!Pose!de!2!nouveaux!PI!pour!compléter!la!protection!incendie!du!site.!

-!branchement!des!PI!par!une!canalisation!en!font!Ø100.!
!

Regard!abri!compteur!d�eau!pour!PI!

-!regard!type!conforme!au!cahier!des!charges!du!concessionnaire.!

!

TELEPHONE / FIBRE 
 

Réalisation!du!réseau!téléphonique!souterrain!à!partir!du!réseau!existant!sous!la!Rue!de!Bourdon!avec!mise!

en!place!de!chambres!de!tirage!type!L3C,!de!fourreaux!aiguillés!de!diamètre!45!(3Ø45!pour!le!principal).!!

!

ELECTRICITE 
 

Réalisation!du!réseau!d'alimentation!par!câble!souterrain!à!partir!du!réseau!existant!sous!la!Rue!de!Bourdon.!

ENEDIS!sera!interrogé!pour!connaitre!la!nécessité!d�installer!un!nouveau!transformateur!électrique,!dans!ce!

cas!il!pourrait!se!situer!sous!le!lot!commun!de!la!voirie.!
!

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Réalisation!du!réseau!d�éclairage!interne!au!lotissement!par!câble!souterrain!depuis!le!réseau!existant!sous!

la!parcelle!CD95!avec!une!gaine!P.V.C.!&!63!mm,!mise!à!la!terre!d�un!câble!en!cuivre!de!25mm².!

Pose!de!candélabres!en!alu!brossé!et!éclairage!LED!

!


