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Maitrise d'ouvrage : Compagnie Nationale du Rhéne
2 rue André Bonin ~
69004 LYON
Préservation/gestion du boisement riverain
Enrochement existant existant (abattage et dessouchage des érable
A maintenir en I'état. negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).
Roseliere/saulaie existante a préservée en I'état.
Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable. Récupération des
graves grossieres pour création d'ilots dans le cadre du
chantier et réinjection des matériaux fins au Rhéne.
Q100 5200m3 (99.48mNGF)
/ / Q10 3650m3 (98.27mNGF)
/ / Q5 3070m3 (97.62mNGF)
/ / Q2 2110m3 (96.26MmNGF)
AVP : AVANT PROJET / Qm 1000m3 (94.32mNGF)
'/ LT 7 Qétiage 72m3 (91 46mNGE)  Qequipmt 72m3 (91.75mNGF)
Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
REACTIVATION DE LA DYNAM'QUE FLUVIALE SUR LE RHONE Ancienne terrasse du Rhéne (graves grossieres),
toit pré S,
SITE DE CHAMPFORT, A ETOILE SUR RHONE o presume
Profils en travers PT1 a PT3 PT 1-1/200¢
Echelle - 1/200° PC : 80 mNGF
Altitude (M NGF) | & X N N o 0 % — 5
o 8 3 8 3 & 5 8 3 8
ACTUEL
Distance (m) 6.23 11.62 3.57 19.28 7.57 17.94 22.99 24.49
Altitude (m NGF) 83 8 8
, ETAT 0O S o
Ref / 21.047-AVP-02 PROJETE
Distance (m) 3.12 28.29
92, quai Pierre Scize )
69005 LYON Format : 1050 x 883
Tel:+(33) 04781406 06 | Contrale : P.Adam
Mail : biotec@biotec.fr
Site : biotec.fr RELEVE DESSINE VERSION
P.Adam / mars 22 C.Dauriat / mars 23 1/05.04.23
C.Dauriat / mars 22
.
Enrochement existant
Aa maintenir en I'état.
Préservation/gestion du boisement riverain Abattage des arbres sur 'lemprise des
existant (abattage et dessouchage des érable terrassements, récupération des troncs et branches
negundo et Cerc|gge des robiniers puis pour création d'éléments de diversification dans le
bouturage des surfaces dégranies). Roseliére/saulaie existante & préservée en I'état. cadre du chantier.
T t des b déblai sel i Démantélement de la digue en enrochement,
\( )é errTgssTmeTn ’r'elsl ergefs,end ebl O'RS? onun Fi.ro Id nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
5 ﬁ/ vertical potentiellement éroda e écupération des renouée du Japon) et évacuation. o ‘ -
N o g graves grossieres pour creation d'ilots dans le cadre du ] ] o Création d'un ilot au moyen des graves grossieres
)/ chantier et réinjection des matériaux fins au Rhone. Fauchage prealable des figes aériennes de récupérées dans le cadre des travaux de terrassement
renouee du Japon, mise en big bag et evacuation. (cote alfitudinale maximum ~ Tm au dessus du niveau
d'équi 1).
Y Q100 5200m3 (99.44mNGF) equipement)
K / / Y / Q10 3650m3 (98.24mNGF) /
Ya / Q5 3070m3 (97.59mNGF) 7
/ / _ ) Q2 2110m3 (96.23mNGF) /
d S
o e T TS K Qm 1000m3 (94.29mNGF)
Y SE—— . b ang P b
7 s
//_\~ Qnt,agﬂ 72m3 (Q1 Aqu(:p) Qéqumt 72m3 (91 74mNGF)
7%
\\ lé\Q\_ M
Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhéne (graves grossieres),
toit présumé.
PT 2-1/200e
PC : 80 mNGF
Alfitude (m NGF) | 2 3 & 8 8 - 8 9 ~ 3 & 3 2 < X8 8 S 2
ETAT o~ N < ) < < < < w o) w v v < o o foN o o~
Distance (m) 7.01 13.68 2.44 | 2.65 6.85 2.48 1.91 5.65 4.61 3.30 [1.61(1.49|1.79 5.30 2.47 | 2.74 36.94
Alfitude (m NGF) 88 3 & N N S
ETAT ~— 0 0 foN N )
Distance (m) 12.29 13.63 11.35 15.56 23.82
Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).
Terrassement des berges en déblai selon un profil Abattage des arbres sur emprise des
. . 9es | onun p terrassements, récupération des troncs et branches
vertical potentiellement érodable et réinjection des oour création d'éléments de diversification dans le
\( matériaux sains directement au Rhéne. dre du chanti
Roseliére/saulaie existante cadre au chantier.
& préservée en |'état. Plantation de pieux et boutures de salicacées d'especes Démantélement de la digue en enrochement,
[T Y indigénes locales et ensemencement de I'ensemble des nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
A B )/ \( surfaces ferrasseée hors d'eau. renouée du Japon) et évacuation.
iy \K y \ Mise en oeuvre de structures bois (froncs entiers, Fauchage préalable des tiges aériennes de
= =X // \(\> )/ souches, bronches) ancrees a la surfo'c.es des renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.
o) terrasses pour diversification des conditions o L
g \\\ d'écoulements . Creo.’rlon d un |Iojr au moyen des graves
© grossieres récupérées dans le cadre des travaux
Q100 5200m3 (99.42mNGF) de terrassement (cote altitudinale maximum ~
g / Q10 3650m3 (98.20mNGF) / Tm au dessus du niveau d'équipement).
® / Q5 3070m3 (97 .54mMNGF) —
[]
2 / Q2 2110m3 (96.18MNGF)
\ T
Qéquipmt 72m3 (91.74mNGF)
et i i R R R R R b R R Tl e Wi Wi St VRSl Sl s> < ~~igipininliainl vinlin Ul iatpmpy 50505050505 '
N\ A e e e e - - N - T s Zolo
Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Niveau de limons argileux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhdéne (graves grossieres),
PT 3-1/200e toit présumé.
PC : 80 mMNGF
Alfitude (MNGF) | = = & S 8 2 9 = = = 2 o = 3
ETAT g 8 N X8 x5 K N N N I 8 & g
ACTUEL
Distance (m) 1.80 15.11 427 Q.75 270 | 2.46 | 1.96 16.11 25.49 24.87 24.48 1.65 10.20 9.08
. O ~O O O AN
— N ~O O O <
ETAT Altitude (m NGF) ik 5 < % p
PROJETE o~Oon ©
Distance (m) 33.54 7.46 10.71 13.25




Maitrise d'ouvrage :

AVP : AVANT PROJET

REACTIVATION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE SUR LE RHONE

Compagnie Nationale du Rhéne
2 rue André Bonin
69004 LYON

SITE DE CHAMPFORT, A ETOILE SUR RHONE

Profils en travers PT4 a PTé

Echelle - 1/200°

CAQ

Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Roseliere/saulaie existante

a préservée en I'état.

Plantation de pieux et boutures de salicacées
d'especes indigenes locales et ensemencement de
I'ensemble des surfaces terrassée hors d'eau.

Terrassement des berges en déblai selon un profil proche de
2H/1V et réinjection des matériaux sains directement au Rhone.

Abattage des arbres sur 'emprise des
terrassements, récupération des tfroncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantélement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.
Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

92, quai Pierre Scize
69005 LYON

Tel : +(33) 04 78 14 06 06
Mail : biotec@biotec.fr
Site : biotec.fr
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Format : 1050 x 883
Contréle : P.Adam
RELEVE DESSINE VERSION

P.Adam / mars 22

C.Dauriat / mars 23

1/05.04.23

C.Dauriat / mars 22

Q100 5200m3 (99.32mNGF)
N / Q10 3650m3 (98.13mMNGF)
/ st/ Q5 3070M3 (97 47MNGF)
/ / Q2 2110m3 (96.11MNGF)
_ / Qm 1000m3 (94.16mNGF)
_\J\;\
e ute Ittt thalie Ev vttt witetl ettt e el e il liuiotiorile Sttt Sl nilt ettt T DS, Qétiage 72m3 (91 44mNGF) Qéauipmt 72m3 (91.73mNGF)
S B i B I i R e [ [ \7e \7e NI/ ~
44— ==+ - - - —-_ - - - - — - — - -_——-F--——_-_——_-—_-.—- - - - - — — —  ———— —— — - —— - — - = :)q /k_\ ~
e Lol i ol e e WA ~
e s B R L L L L Ll L L b b Ett N2 i ~
__________ ._____________________________________\)D D r(;V/‘> - _
\ —=-] - —_ A \Z ) 7
— Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée. \
- Niveau de limons argileux, épaisseur présumée. Vestige des anciens épis d laisser en place.
PT 4-1,200e - Ancienne terrasse du Rhéne (graves grossiéres),
toit présumé.
PC : 80 mNGF ‘ ‘ ‘
. O O o o o o o o o o o O O o o o O o o] o o o o o OO O OO [
Altitude (m NGF) no wn Q 0 < i Q 0 Q v Qo v 0 I L — 0 0 Q Q 0 QN Oowno 0
ETAT ovoN oo © ~ ~N e e w w < ¥ ¥ 0o o <~ <t < o~ < < w w < YO o NN 0
Distance (m) C.%’o’.% 5.44 2.54 5.10 19.43 3.94 4.67 6.58 2.32 [1.511.31].22}1.51 6.90 1.760.88 7.16 5.18 4.85 9.72 4.73 2.61 5.65 ! 800 65 9;'%473 15.62
. (@] o~ o~
ETAT Altitude (m NGF) Lg, g g
PROJETE > © ©
Distance (m) 11.02 25.10
Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable et réinjection des
Enrochement existant Préservation/gestion du boisement riverain maftériaux sains directement au Rhéne.
& maintenir en I'état. existant (abattage et dessouchage des erable Plantation de pieux et boutures de salicacées Abattage des arbres sur I'emprise des
negundo et cerclage des robiniers puis despaces indigenes locales of fd terrassements, récupération des troncs et branches
bouturage des surfaces dégranies). peces indigenes locaies et ensemencement de pour création d'éléments de diversification dans le
l'ensemble des surfaces terrassee hors d'eau. .
cadre du chantfier.
)& Mise en oeuvre de structures bois (froncs entiers, . R .
/ 4 i souches, branches) ancrées a la surfaces des terrasses Demantelement de la digue en enrochement,
G R o Foyers de renouee du'J,opon existant en our diversification des conditions d'écoulerments nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
sous-bois, & laisser en I'état. pourdiversican a v : renouée du Japon) et évacuation.
Y Yz
XX /. \K V Décapage prealable des surfaces confaminees Fauchage préalable des tiges aériennes de
par la renouée du Japon sur une epaisseur renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.
= // d'environ 1.50m, criblage des matériaux pour
récupération des rhizomes et destruction par
dessication ou compactage apres enfouissement.
_____ £ Q100 5200m3 (99.32mNGF)
53 P £ / / Q10 3650m3 (98.13mNGF)
oo N / / Q5 30/70m3 (97.4/mNGF)
-~ 3 Q2 2110m3 (96.11mNGF)
) g A 2P el ” lono o~ a ¥
7 e e [, Ay iy P e e [ Qm 1000m3 (94.16mNGF)
i’ S \_.________\_//
—4 2 Qétinge 72m3-{0t44mNGEy SoauiPmt 72m3 (91.73mNGF)
3 L L) ~ ~ __
L L :g ~_
\ P
(AR N £ S~ _
Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhdéne (graves grossieres),
PT 5-1/200e toit présumé.
PC : 80 mNGF ‘
. N N ™ o] < (8P (8P 0 ™M ™ 0 < — N N — o0 ™ N ~O O (e0] [0 o ™ < < o~ o~ ~O
Altitude (M NGF) | o 0 ~ v o ¥ N~ ®Q i v - o onN N - o © = 0 ¢! ) S 9O o RN N < 0
ETAT o~ N w0 < o o o o < < < N <~ < <~ o o <t o e < < < < < o — - o o) ©
Distance (m) 4.27 12.02 8.59 1.63| 1.86| 2.33 | 1.850.9( 11.97 4.91 1.90( 2.75 (1.37 5.08 1.13 2.010.91 2.29 3.98 [1.35 278 4.60 4.30 4.11 2.06]1.59| 2.20 | .17 4.90 5.44 11.59
. O — o ~O [e0] — [
ETAT Altitude (m NGF) VI . o % »
PROJETE o> = > * © ©
Distance (m) 2.45 10.97 9.43 24.26 21.47
Mise en oeuvre de structures bois (froncs entiers,
souches, branches) ancrées d la surfaces des terrasses
pour diversification des conditions d'écoulements .
Décapage préalable des surfaces contaminées
par la renouée du Japon sur une épaisseur
d'environ 1.50m, criblage des matériaux pour
Préservation/gestion du boisement riverain récupération des rhizomes et destruction par
existant (abattage et dessouchage des érable dessication ou compactage apres enfouissement.
Enroc.hTem'en’r e|>l<[s;roTnT negundo et cerclage des robiniers puis TelrrOSijemem <T:1es bsrgeg en deblai Abattage des arbres sur lemprise des
a maintenir en I'etat. bouturage des surfaces dégranies). selon ges pentes adoucies Jusquau terrassements, récupération des froncs et branches
niveau du fil d'eau du ruisseau de o 214 . e
L .. pour création d'éléments de diversification dans le
Lambert et réinjection des matériaux .
. . - cadre du chantier.
sains directement au Rhone. . . )
F g ‘e dU J itant Démantelement de la digue en enrochement,
oyers ae r‘elrwc?uee Ul, ,?pfon existant en nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
\\ sous-bois, a laisser en l'etat. renouée du Japon) et évacuation.
N°eo y Fauchage préalable des tiges aériennes de
)'/ // renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.
%K V\/ 2 %) Q100 5200m3 (99.26mNGF)
/,/)f b Q10 3650m3 (98.09mNGF)
- : ge Q5 3070mM3 (97 .44mMNGF)
[
. 3 Q2 2110m3 (96.08mNGF)
3
3 Qm 1000m3 (94.15mNGF)
2
&
Qétiage72m3-(04-44mNCE)—2eauipmt 72m3 (91.73mNGF)
Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
PT 6 _1/200e Aer|er,1ne ’re,rrosse du Rhéne (graves grossieres),
toit présumeé.
s i |
Alfitude (m NGF) | = & 2 S S & Jd& o 3 & 3 AT N YOS = & 3 > 8
ETAT o~ Te) w Te) < ) — — ) e ™ ™ o< < < v w o o ~ 7o) 0
o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ O~ o~ o~ o~ o~ o O~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ (eo] (eo] (eo]
ACTUEL
Distance (m) 4.27
. o~ o o o
ETAT Altitude (m NGF) N « 2 2
PROJETE o~ o~ 9] )
Distance (m) 13.60 9.58 26.43
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