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1. Présentation du projet 
 

Le projet se situe sur la commune de BLANZAT. 

 

  
 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment commercial de type R+0/R+1 de plain-pied, avec 

voirie et parking 

 

Lors de notre intervention, le site correspondait à une friche industrielle anciennement à usage de 

scierie occupée par un bâtiment une antenne télécom qui seront démolis. On notera la présence 

d’un talus en limite Sud et d’un talweg en limite Est. 

 

Caractéristique du projet : 

• TN : #380.80 (pied talus) à 385.00 NGF  

• Plateforme actuelle : 382.80 à 384.80 NGF 

• Surface du projet : #2432 m2 

• Nombre de niveau : 2 à 3 

• NF : 0.00 : 384.00 NGF 

         Pied de Quai (zone auvent) : #382.78 NGF 

• Descentes de charges : non transmise 
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2. Documents de référence 
 

• Plan masse APS « APS 2024 PLAN DE MASSE » du 20/06/2024 

• Plan masse DCE « DCE_2024_Plan de masse le 29-04-24 » du 29/04/2024 

• Plan des réseaux existants antenne télécom « N000270816_Plan_Reseaux_010618 » du 

01/06/2018 

3. La mission de CELIGEO 
 

Mission de type G2-AVP – Etude géotechnique de conception Phase Avant-Projet de la norme NFP 94/500 

relative à : 

 

- Fondations : 

o Identification et description des terrains constitutifs du sous-sol jusqu’à la profondeur 

des investigations 

o Caractérisation des contraintes géotechniques 

o Type et profondeur des fondations 

- Niveau bas : 

o Nécessité de renforcement de l’assise du niveau bas 

o Type de traitement du niveau bas possible 

o Critères de réception 

- Drainage : 

o Modalités de drainage  

- Terrassement : 

o Prescriptions concernant les terrassements 

- Voirie 

o Prescriptions concernant la structure granulaire à mettre en œuvre 

o Prédimensionnement de la structure de chaussée 
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Investigations réalisées 

 

Les investigations réalisées pour répondre aux attentes de la demande sont les suivantes : 

o Réalisation de 2 sondages pressiométriques mené à la tarière ø 63 mm jusqu’à 8.0 m avec 8 

essais pressiométriques 

o Réalisation de 5 essais de pénétration dynamique lourd conduits au refus 

o Réalisation de 5 excavations à la pelle mécanique 

o Réalisation de 2 essais en laboratoire - VBS 

o Relevé des niveaux d’eau en fin de forage / essai 

 

Nota : Une sixième excavation à la pelle mécanique était initialement prévue. Toutefois en raison de 

l’encombrement du site, cette dernière n’a pas pu être réalisée. 

 

 

4. Limites de la mission de CELIGEO 
 

 Les missions de type G2-PRO / G2-DCE / G2-ACT relatives au projet 

 Les missions de type G3/G4 en supervision et suivi de chantier 

 L’étude en gestion des eaux pluviales (cf. Note GEP) 

 L’étude et le dimensionnement des ouvrages de soutènement éventuels 

 

Ces missions pourront s’avérer nécessaires dans la progression du projet et pourront être chiffrées 

par la suite. 

 

 Le suivi et relevé des niveaux d’eau en variations saisonnières 

 Toute étude environnementale s’il en avait lieu 
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5. Contexte géologique et hydrogéologique 
 

Extrait du contexte géologique (Cartographie BRGM Infoterre) 

 

   
 

 

 

 

Les terrains sont constitués d’un substratum marneux surmonté par des niveaux argilo-marneux 

remblayés en tête. 

 

Niveaux d’eau mesurés en instantané : 

 

Sondage SP1 SP2 

m/sol NGF m/sol NGF 

Niveau 

d’eau 

En cours de forage 4.50 379.60 6.00 377.50 

En fin de forage 1.20 382.90 7.00 376.50 

 

 

Ces niveaux indiquent la présence d’écoulements d’eau diffus au sein des niveaux sableux, de 

poches de rétention d’eau dans les niveaux argileux et de la nappe d’accompagnement du Bédat.  

 

Afin de mieux appréhender les risques liés à des remontées de la nappe notamment au niveau 

du quai et d’envisager les dispositions constructives adaptées au contexte hydrogéologique, la 

mise en place d’un équipement piézométrique avec suivi piézométrique régulier (minimum 6 

mois) pourra être réalisée avant le lancement des travaux.  



                                 2024-63-FB-6506-G2-AVP 
 

  

 

 

7 

 

La partie Nord-Ouest du site est située en zone d’aléa fort et la partie sud-Est en zone d’aléa faible 

vis-à-vis du retrait gonflement des argiles.  

D’après le site https://www.georisques.gouv.fr/ 

 

   
 

Le site est situé en zone de catégorie 1 vis-à-vis du potentiel radon 

D’après le site https://www.georisques.gouv.fr/ 
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Le site se place en dehors d’une zone réglementaire vis-à-vis du PPRI de l’agglomération 

clermontoise 

D’après le site https://www.clermont-ferrand.fr/ 
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6. Résultats des investigations 
 

Sondage  SP1 SP2 

Horizon Cote #384.10 #383.50 

 
Profondeur 

(Epaisseur) 

(m) 

  

① 

Dalle béton 

P 0.00 - 

(E) (0.20) - 
② 

Remblais sableux à argilo-sableux 

marron à gris, à cailloux, blocs et 

débris anthropiques 

P 0.20 0.00 

(E) (1.00) (3.05) 

③ 
Argilo-marneux gris-bleu à 

verdâtre 

P 1.20 3.05 

(E) (>1.10) (>2.45) 

④ 
Marne gris-vert 

P 2.30 5.50 

(E) (>5.70) (2.50) 

Fin de sondage 
Arrêt à 

8.00 m 

Arrêt à 

8.00 m 

Arrivée d’eau 
En cours de forage 4.50 m 6.00 m 

En fin de forage 1.20 m 7.00 m 
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Sondage  PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 

Horizon Cote #384.00 #384.00 #383.85 #383.75 #384.25 

 
Profondeur 

(Epaisseur) 

(m) 

     

① 

Dalle béton 

P - - - - - 

(E) - - - - - 
② 

Remblais sableux à argilo-sableux 

marron à gris, à cailloux, blocs et 

débris anthropiques 

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(E) (1.30) (2.70) (2.70) (3.30) (2.60) 

③ 
Argilo-marneux gris-bleu à 

verdâtre  

P 1.30 2.70 2.70 3.30 2.60 

(E) (1.20) (1.39) (0.60) (0.72) 0.70) 

④ 
Marne gris-vert 

P 2.50 >4.09 3.30 >3.72 3.30 

(E) (>0.21)  (>0.18) - (>0.19) 

Fin de sondage 
Refus à 

2.71 m 

Refus à 

4.09 m 

Refus à 

3.48 m 

Refus à 

3.72 m 

Refus à 

3.49 m 

Arrivée d’eau - - - - - 

 

Sondage  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 

Horizon Cote #384.00 #383.70 #383.65 #383.80 #384.20 

 
Profondeur 

(Epaisseur) 

(m) 

     

① 

Dalle béton 

P - - - - - 

(E) - - - - - 
② 

Remblais sableux à argilo-sableux 

marron à gris, à cailloux, blocs et 

débris anthropiques 

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(E) (1.10) (1.30) (>2.20) (>1.90) (>1.90) 

③ 
Argilo-marneux gris-bleu à 

verdâtre  

P 1.10 1.30 - - - 

(E) (>1.30) (>1.10) - - - 

④ 
Marne gris-vert 

P - - - - - 

(E) - - - - - 

Fin de sondage 
Arrêt à 

2.40 m 

Arrêt à 

2.40 m 

Arrêt à 

2.20 m 

Arrêt à 

1.90 m 

Arrêt à 

1.90 m 

Arrivée d’eau Sec Sec Sec Sec Sec 

 

Seuls les points de sondages sont représentatifs des profondeurs des formations. Des variations latérales de 

profondeur de faciès et de topographie sont possibles entre points de sondages avec des disparités 

pluridécimétriques. 
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7. Caractéristiques de laboratoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations ② et ③ sont moyennement sensibles au retrait gonflement des argiles. Elles 

sont également sensibles à l’eau et au remaniement. 

  

Norme Echantillon  
PM2 

1.50 m 

PM5 

1.90 m 

 Horizon  ③ ② 

NFP 

94068 
VBS 

Valeur de 

bleu (g) 
3.49 3.65 

 
Equivalence 

classe de sol 
 A2 A2 
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8. Caractéristiques géotechniques des formations 
 

Caractéristiques pénétrométriques des formations : 

 

Remblais sableux à argilo-sableux marron à gris, à cailloux, blocs et débris anthropiques 

(formation ②) : 

 2.0 < Qd < 10 MPa 

 

Argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③) : 

 8.0 < Qd < 20 MPa 

 

Marne gris-vert (formation ④) : 

 20 < Qd < 100 MPa puis refus 

 

Caractéristiques pressiométriques des formations : 

 

Remblais sableux à argilo-sableux marron à gris, à cailloux, blocs et débris anthropiques 

(formation ②) : 

 Em #4.1 MPa 

 Pl* #0.40 MPa 

 

Argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③) : 

 21.0 < Em < 44.2 MPa 

 1.29 < Pl* < 2.92 MPa 

 

Marne gris-vert (formation ④) : 

 114.8 < Em < 178.1 MPa 

 4.33 < Pl* < 4.49 MPa 
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Caractéristiques mécaniques des formations :  

 

Remblais sableux à argilo-sableux marron à gris, à cailloux, blocs et débris anthropiques 

(formation ②) : 

 Matrice fine et éléments grossiers 

 Présence possible de blocs 

 Matériaux pouvant être impropres 

 Hétérogène 

 Sensible à l’eau et au remaniement lorsque mis à nu 

 Sensible au retrait-gonflement des argiles 

 Instabilité possible des parois au creusement 

 Epaisseur variable  

 Caractéristiques mécaniques faibles à moyennes 

 

Argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③) : 

 Matrice fine  

 Présence possible de blocs 

 Sensible à l’eau et au remaniement lorsque mis à nu 

 Sensible au retrait-gonflement des argiles 

 Instabilité possible des parois au creusement 

 Caractéristiques mécaniques moyennes à correctes 

 

Marne gris-vert (formation ④) : 

 Matrice fine marneuse 

 Présence possible de blocs 

 Potentiellement sensible au retrait gonflement des argiles 

 Sensible à l’eau et au remaniement lorsque mis à nu 

 Caractéristiques mécaniques très correctes 
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9. Fondations 
 

Nous retiendrons que : 

- Présence de Remblais sableux à argilo-sableux marron à gris, à cailloux, blocs et débris 

anthropiques (formation ②) peu compacts rencontrés jusqu’à des profondeurs 

comprises entre 1.10 et 3.30 m. 

- Présence de niveaux argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③) qui présentent 

des compétences mécaniques moyennes à correctes traversés jusqu’à des profondeurs 

comprises entre 2.30 et 5.50 m. On notera que cette formation présente une sensibilité 

moyenne au retrait-gonflement des argiles. 

- Au-delà, présence de niveaux marneux gris-vert (formation ③) compacts 

 

Sismicité : 

Zone de sismicité : 3 (modéré) 

Classe de sol : B 

Coefficient de sol S : 1.35 

Accélération agr (m/s²) : 1.1 

 

Dans un tel contexte, les fondations pourront être de type superficiel. 

 

Type : Semelles filantes ou isolées sur rattrapage gros béton suivant nécessité 

 

Compte tenu de la profondeur à atteindre au droit de certains sondages (#3.5 m/sol actuel), le 

rattrapage gros béton pourra être réalisé à la tarière creuse. 

 

Profondeur minimale : 1.20 m minimum sous niveau extérieur fini pour respecter la garde au gel et 

hors dessication 

 

Diamètre minimal puits tarière creuse : 0.60 m 

 

Largeur minimale semelle : 0.50 m en filant et 0.60 m en isolé  

 

Niveau d’assise : Argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③)  

 

Encastrement : 0.20 m dans le niveau d’assise  

 

Contrainte à l’ELS : 2.5 bars 

 

Tassements estimatifs : < ½ cm 
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Dispositions particulières liés à la présence d’argile :  

 

 Mise en œuvre d’une tranchée de drainage périmétrique à une profondeur de 1.20 m/sol 

extérieur fini éloigné de 2/3 m des façades et reliée à un exutoire gravitaire, de manière à limiter 

les écarts de teneur en eau au niveau du sol support en évitant les infiltrations d’eau. 

 On évitera la plantation d’arbres ou arbustes à proximité des constructions. Dans le cas de 

plantation, la végétation sera éloignée de 1 x sa hauteur à maturité des fondations et un écran 

anti-racinaire sera installé. 

 La structure des bâtiments sera rigidifiée. Dans le cas de structures différentes accolées, il 

conviendra de bien désolidariser chaque unité structurale. 

 Les canalisations humides seront étanchées 

 

 

Dispositions particulières vis-à-vis des talus aval :  

 

On respectera toujours une distance de 3H/2V entre l’assise de fondation et le front des talus 

 

 

 

 

 

 

 

  

2V 

3H 
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10. Niveau bas 
 

Le niveau bas pourra être traité en dallage sur terre-plein. 

 

Pour un terre-plein et une descente de charges estimée à 1.0 T/m² sur dallage, nous retiendrons les 

dispositions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de la substitution granulaire :  

 Décapage de la terre végétale si présente 

 Terrassements généraux en atteinte des formations ② ou ③  
 Purges de tous niveaux dégradés et/ou humides.  

 Vérification par essais de plaque d’un EV2 > 20 MPa  

 Purges si zones non conformes. Les hauteurs de purges éventuelles seront définies par planches 

d’essai en début de chantier avec un minimum de 0.20 m 

 Mise en place du géotextile anticontaminant  

 Mise en place de la couche de forme en matériaux granulaires 0/60 type D3 par couches unitaires 

soigneusement compactées et d’épaisseur adaptée à l’engin de compactage 

 Mise en place du hérisson en matériaux granulaires 0/31.5 type D2 par couches unitaires 

soigneusement compactées et d’épaisseur adaptée à l’engin de compactage 

 Mise en place d’une couche de glissement composée soit d’un sablage de surface soit d’un 

polyane macroperforé 

  

Dallage à créer  

0.20 m 

Couche de forme Concassé rocheux 0/600.30 m 

Hérisson Concassé rocheux 0/31.5 

Compactage vibrant des fonds Géotextile  

anticontaminant 

Purge 

éventuelle 

Couche de glissement 
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Contrôles : des essais de réception à la plaque statique seront réalisés  

 

Niveau à contrôler Nombre d’essai Critères de réception 

Hérisson 

Concassé 0/31.5 
8 

Kw ≥ 50 MPa/m 

EV2 ≥ 50 MPa 

EV2/EV1 ≤ 2.0 

Couche de forme 

Concassé 0/60 
8 

Kw ≥ 35 MPa/m 

EV2 ≥ 35 MPa 

EV2/EV1 ≤ 2.2 

Fond de forme 5 EV2 ≥ 20 MPa 

 

Modules de déformations ES 

Hérisson : ES = 50.0 MPa 

Couche de forme : ES = 31.5 MPa 

Remblais sableux à argilo-sableux marron à gris, à cailloux, blocs et débris anthropiques 

(formation ②) :ES = 6.0 MPa 

Argilo-marneux gris-bleu à verdâtre (formation ③) : ES = 45 MPa 

Marne gris-vert (formation ④) : ES = 250 MPa 

 

Spécificité zone quai : 

 

Etant donné, la présence d’eau à faible profondeur sur SP1 (#1.20 m), nous conseillons la mise 

en place d’un équipement piézométrique avec suivi piézométrique régulier (minimum 6 mois) 

afin de mieux appréhender les risques liés à des remontées de la nappe et d’envisager les 

dispositions constructives adaptées au contexte hydrogéologique 

 

Suivant le niveau piézométrique, le quai pourra être impacté par la nappe. Il conviendra alors de 

réaliser le quai en béton avec cuvelage du dallage et des voiles et vérification au soulèvement. 
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11. Terrassements 
 

Les terrassements s’effectueront à l’aide d’engins classiques. L’utilisation d’outils adaptés type 

B.R.H. s’avérera nécessaire pour assurer la purge des éventuels blocs et des éléments anthropiques 

enterrés. 

 

On veillera lors de la démolition des ouvrages existants à purger tous les vestiges (reste de 

fondation, dalle béton, reste de réseaux…). 

 

 

On tiendra également compte de : 

- La sensibilité à l’eau et au remaniement des formations avec formation de boue et orniérage 

possible 

- Un coffrage sera mis en œuvre dans les fouilles de fondations dont les parois ne sont pas 

stables afin d’éviter les surdimensionnements et la surconsommation de béton. Etant donné 

la présence de Remblais et d’eau à faible profondeur si un coffrage n’est pas mis en 

œuvre, on tiendra compte d’une surconsommation de gros béton. 

- En cas d’arrivée d’eau, on prévoira un groupe de pompage pour assécher les fouilles 

 

Des purges complémentaires pourront être réalisées dans le cas de découverte de niveaux 

dégradés et/ou humides dans les fonds de terrassement. 

 

En cas d’épisode météorologique défavorable, on procédera à un écrémage des surfaces de 

plateforme. 

 

Pente des talus : 

 

Phase provisoire (<6 mois) : 

Les terrassements en déblais provisoires respecteront une pente de 1 horizontal pour 1 vertical. 

 

Phase définitive : 

Les terrassements en déblais définitifs respecteront une pente de 3 horizontal pour 2 vertical. 
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12. Drainage 
 

Phase provisoire : 

 

On réalisera un bourrelet de tête de talus ainsi qu’un fossé de récupération des eaux de 

ruissellement ou une tranchée drainante en pied de talus suivant emprise des futures fondations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’arrivées d’eau ponctuelles en talus, celles-ci seront interceptées et conduites vers un 

exutoire gravitaire. 

 

Les plateformes de terrassement seront légèrement pentées (≥1.5 %) pour permettre l’évacuation 

des eaux de ruissellement. 

 

On procédera à un écrémage des plateformes en cas d’épisode météorologique défavorable. 

 

Dans le cas de travaux réalisés en période humide, on pourra réaliser 2 ou 3 drains en fonds de 

forme, sous l’emprise des bâtis, reliés à un exutoire gravitaire. 

 

L’implantation du drainage sera réalisée en fonction du plan de fondations, hors emprise de 

fondations. 

 

En cas d’arrivées d’eau significatives en phase chantier CELIGEO devra en être tenue informé. 

  

Fossé d’interception 

Terrassements généraux 

Bourrelet de tête 
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Phase définitive : 
 

Toutes les eaux de toiture et de surfaces imperméabilisées seront récupérées et traitées dans le 

cadre de la gestion des eaux pluviales. La gestion de ces eaux devra faire l’objet d’un 

dimensionnement spécifique (Cf. note GEP). 

 

Les drains provisoires pourront être conservés en phase définitive. 

 

Au niveau des zones encastrées (quai), on aura nécessité de mettre en œuvre un drainage en pied 

de fondations amont relié à un exutoire gravitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce drain sera de diamètre minimum 100 mm et penté entre 3 et 10 mm/m. On mettra en place des 

matériaux drainants en enrobage du drain. 

 

Le drain sera relié à un exutoire gravitaire. 

 

On prévoira l’imperméabilisation des surfaces enterrées jusqu’à +0.15 m du niveau finis : 

- Soit par enduits bitumineux ou ciment 

- Soit par enduits bitumineux ou ciment avec hydrofuge pour une meilleure 

imperméabilisation 

- Soit par nappe à excroissance type Delta MS pour limiter le risque de suintement et 

d’humidification 

 

Nous rappelons la possibilité de suintement dans le cas d’une imperméabilisation seule. Seule 

une étanchéification à chaud ou à froid permettra de s’affranchir de tous risques d’humidité. 

Remblaiement en 

matériaux du site ou en 

matériaux granulaires 

Etanchéité  

Matériaux drainant 

Cailloux 40/80 

Géotextile  

Drain 

Cunette  
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Pour rappel :  

 

On réalisera une tranchée de drainage périmétrique à une profondeur de 1.20 m/sol extérieur fini éloigné de 

2/3 m des façades et reliée à un exutoire gravitaire, de manière à limiter les écarts de teneur en eau au niveau 

du sol support en évitant les infiltrations d’eau. 

 

Spécificité zone quai : 

 

Etant donné, la présence d’eau à faible profondeur sur SP1 (#1.20 m), nous conseillons la mise en place d’un 

équipement piézométrique avec suivi piézométrique régulier (minimum 6 mois) afin de mieux appréhender 

les risques liés à des remontées de la nappe et d’envisager les dispositions constructives adaptées au contexte 

hydrogéologique 

 

Suivant le niveau piézométrique, le quai pourra être impacté par la nappe. Il conviendra alors de réaliser le 

quai en béton avec cuvelage du dallage et des voiles et vérification au soulèvement. 
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13. Voiries 
 

 Hypothèse de Trafic1 : véhicules légers et parking – (≤ 5 PL/J/sens) 

 

Prescription de mise en œuvre : 

 

 Préparation des fonds d’arase par purge de la terre végétale si présente 

 Terrassements généraux en atteinte de la formation ② ou ③  

 Vérification par essais de plaque d’une portance EV2 ≥ 20 MPa  

 Purges si zones non conformes. Les hauteurs de purges et cloutages éventuelles seront 

définies par planches d’essai en début de chantier avec un minimum de 0.20 m 

 Mise en place d’un géotextile anticontaminant, 

 Terrassement et mise en œuvre de la couche de forme en concassé rocheux 0/60 ou 0/80 mm 

sur 39 cm 

 Vérification par essais de plaques de portance équivalente à une PF2 : EV2 ≥ 50 MPa 

 Mise en œuvre de la couche de réglage en GNT 0/31.5 mm sur 10 cm 

 Une couche d’imprégnation bitumineuse sera réalisée sur la couche de réglage, 

 Mise en place du BBSG3 0/10 sur 6 cm. 

 

 

 

Soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BBSG3 0/10                                      6 cm  

GNT 0/31.5                                      10 cm 

 
 

Concassé rocheux 0/60 ou0/80     39 cm 
 

 

 

Structure 

bitumineuse 

Couche de réglage 

Géotextile anticontaminant 

Couche de forme 

Purges & 

cloutage éventuel 

Couche d’imprégnation 
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Hypothèse de trafic 2 : Voirie lourde 20 PL/j/sens 

 

Prescription de mise en œuvre : 
 

 Préparation des fonds d’arase par purge de la terre végétale si présente 

 Terrassements généraux en atteinte de la formation ② ou ③  

 Vérification par essais de plaque d’une portance EV2 ≥ 20 MPa  

 Purges si zones non conformes. Les hauteurs de purges et cloutages éventuelles seront 

définies par planches d’essai en début de chantier avec un minimum de 0.20 m 

 Mise en place d’un géotextile anticontaminant 

 Terrassement et mise en œuvre de la couche de forme en concassé rocheux 0/60 ou 0/80 mm 

sur 43 cm 

 Vérification par essais de plaques de portance équivalente à une PF2 : EV2 ≥ 50 MPa 

 Mise en œuvre de la couche de réglage en GNT 0/31.5 mm sur 10 cm 

 Une couche d’imprégnation bitumineuse sera réalisée sur la couche de réglage, 

 Mise en place de la GB3 0/14 sur 7 cm, 

 Une couche d’accrochage sera réalisée entre les couches bitumineuses, 

 Mise en place du BBSG3 0/10 sur 5 cm. 

 
 

Soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BBSG3 0/10                                         5 cm  

GB3 0/14                                         7 cm  

GNT 0/31.5                                        10 cm 

 
 

Concassé rocheux 0/60 ou 0/80     43 cm 
 

 

 

Structure 

bitumineuse  

Couche de réglage 

Géotextile anticontaminant 

Couche de forme 

Purges & 

cloutage éventuel 

Couche d’imprégnation 

Couche d’accrochage 
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14. Recommandations et utilisation du document 
 

La mission de type G2-PRO pourra être confiée à CELIGEO dès lors que le projet aura atteint la 

phase PRO. 

 

La mission de suivi des terrassements et validation du fond de terrassement pourra être confiée à 

CELIGEO dans le cadre d’une mission de type G4 en suivi et supervision de chantier. 

 

Ce rapport ainsi que toutes ses annexes forment une entité relative au projet énoncé. 

 

Toute extraction sortie de l’intégralité du rapport ne pourra être utilisée hors de son contexte. 

Les conclusions de cette étude ne pourront être appliquées à un autre projet que celui énoncé en 

début de rapport. 

 

CELIGEO ne pourra être tenu responsable d’une utilisation erronée de son rapport. 

 

CELIGEO reste à disposition du Maître d’Ouvrage et de ses conseils pour toutes précisions sur son 

rapport d’étude. 
 

 

Fait le 03/07/2024 

Florent BELIN               

Ingénieur géotechnicien 
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 

Enchainement 

des missions 

G1 à G4 

Phases de la 

maîtrise 

d'œuvre 

Mission d'ingénierie 

géotechnique (GN)et 

Phase de la mission 

Objectifs à 

atteindre pour les 

ouvrages 

géotechniques 

Niveau de management 

des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 

d'investigations 

géotechniques à 

réaliser 

étape 1 :Etude 

géotechnique 

préalable(G1) 

 
Etude géotechnique 

préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 

géotechniques du 

site 

Première identification 

des risques présentés par 

le site 

Fonction des 

données 

existantes et de la 

complexité 

géotechnique 

étape 1 :Etude 

géotechnique 

préalable(G1) 

Etude 

préliminaire, 

Esquisse, 

APS 

Etudes géotechnique 

préalable (G1) 

Phase Principes 

Généraux de 

Construction (PGC) 

Première 

adaptation des 

futurs ouvrages 

aux spécificités 

du site 

Première identification 

des risques pour les 

futurs ouvrages 

Fonctions des 

données 

existantes et de la 

complexité 

géotechnique 

étape 2 :Etude 

géotechnique 

de conception 

(G2) 

APD/AVP 

Etude géotechnique de 

conception (G2) 

Phase Avant-projet 

(AVP) 

Définition et 

comparaison des 

solutions 

envisageables 

pour le projet 

Mesures préventives 

pour la réduction des 

risques identifiés, 

mesures correctives pour 

les risques résiduels 

avec détection au plus 

tôt de leur survenance 

Fonction du site 

et de la 

complexité 

du projet (choix 

constructifs) 

étape 2 :Etude 

géotechnique 

de conception 

(G2) 

PRO 

Etudes géotechniques de 

conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 

justifications du 

projet 

Mesures préventives 

pour la réduction des 

risques identifiés, 

mesures correctives pour 

les risques résiduels 

avec détection au plus 

tôt de leur survenance 

Fonction du site 

et de la 

complexité 

du projet (choix 

constructifs) 

étape 2 :Etude 

géotechnique 

de conception 

(G2) 

DCE/ACT 

Etude géotechnique de 

conception (G2) 

Phase DCE/ACT 

Consultation sur 

le projet de 

base/choix de 

l'entreprise et 

mise au point du 

contrat de 

travaux 

Mesures préventives 

pour la réduction des 

risques identifiés, 

mesures correctives pour 

les risques résiduels 

avec détection au plus 

tôt de leur survenance 
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A la charge de 

l'entreprise 

A la charge du 

maître d'ouvrage 
  

étape 3 : Etudes 

géotechniques 

de réalisation 

(G3/G4) 

EXE/VISA 

Etude de suivi 

géotechniques 

d'exécution (G3) Phase 

Etude (en interaction 

avec la phase suivi) 

Supervision 

géotechnique 

d'exécution (G4) 

Phase 

Supervision de 

l'étude 

géotechnique 

d'exécution (en 

interaction avec la 

phase supervision 

du suivi) 

Etude d'exécution 

conforme aux exigences 

du projet, avec maîtrise 

de la qualité, du délai et 

du coût 

Identification des 

risques résiduels, 

mesures correctives, 

contrôle du 

management des 

risques résiduels 

(réalité des actions, 

vigilance, 

mémorisation, 

capitalisation des 

retours 

d'expérience) 

étape 3 : Etudes 

géotechniques 

de réalisation 

(G3/G4) 

DET/AOR 

Etude et suivi 

géotechniques 

d'exécutions (G3) 

Phase Suivi (en 

interaction avec la Phase 

Etude) 

Supervision 

géotechnique 

d'exécution (G4) 

Phase 

Supervision du 

suivi 

géotechnique 

d'exécution (en 

interaction avec la 

phase Supervision 

de l'étude) 

Exécution des travaux en 

toute sécurité et en 

conformité avec les 

attentes du maître 

d'ouvrage 

 

A toute étape 

d'un projet ou 

sur un ouvrage 

existant 

Diagnostic 
Diagnostic géotechnique 

(G5) 

Influence d'un 

élément 

géotechnique 

spécifique sur le 

projet ou sur 

l'ouvrage existant 

Influence de cet élément 

géotechnique sur les 

risques géotechniques 

identifiés 

Fonction de 

l'élément 

géotechnique étudié 
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Annexes 
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Excavation PM1 – Type d’engin : Pelle 5.0 T 
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Excavation PM2 – Type d’engin : Pelle 5.0 T 
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Excavation PM3 – Type d’engin : Pelle 5.0 T 

 

  



                                 2024-63-FB-6506-G2-AVP 
 

  

 

 

31 

 

Excavation PM4 – Type d’engin : Pelle 5.0 T 
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Excavation PM5 – Type d’engin : Pelle 5.0 T 

 
 



EXGTE 3.23.15/LB2GEO115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : SP1

Date début : 20/06/2024 Cote NGF : #384.10

Machine : GEO

Arrêt : Arrêt à 8.00 m
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EXGTE 3.23.15/LB2GEO115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : SP2

Date début : 20/06/2024 Cote NGF : #383.50

Machine : GEO

Arrêt : Arrêt à 8.00 m
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Marne gris vert
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EXGTE 3.23.15/LB2SPT115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : PD1

Date : 19/06/2024 Cote NGF : #384.00

Machine : Apafor 100

Condition d'arrêt : Refus à 2.71 m
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EXGTE 3.23.15/LB2SPT115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : PD2

Date : 19/06/2024 Cote NGF : #384.00

Machine : Apafor 100

Condition d'arrêt : Refus à 4.09 m
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EXGTE 3.23.15/LB2SPT115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : PD3

Date : 20/06/2024 Cote NGF : #383.85

Machine : Apafor 100

Condition d'arrêt : Refus à 3.48 m
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EXGTE 3.23.15/LB2SPT115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : PD4

Date : 20/06/2024 Cote NGF : #383.75

Machine : Apafor 100

Condition d'arrêt : Refus à 3.72 m
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EXGTE 3.23.15/LB2SPT115FR

Contrat 6506

Blanzat

Forage : PD5

Date : 20/06/2024 Cote NGF : #384.25

Machine : Apafor 100

Condition d'arrêt : Refus à 3.49 m
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Légende 

 

 Sondage pressiométrique 

 

Pénétromètre dynamique 

 

 Sondage à la pelle mécanique 
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