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OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) définit les obligations générales
s'appliguant a toutes les entreprises participant aux travaux de défrichement de
I’'aménagement de I'aire d’atterrissage des parapentes au Gets, concernant les travaux de
déboisement, débroussaillage, dessouchage.
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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Descriptif du projet

Le projet a pour but de créer un parking au-dessus de la route départementale 902, ce qui
décalera l'actuelle aire d’atterrissage des parapentes. Il faut donc défricher en amont de celle-
ci pour agrandir I'espace dédié a I'aire d’atterrissage des parapentes.

1.2 Descriptif du marché de déboisement

Le marché ne comporte qu’une tranche unique.
La surface totale de parcelle a défricher est inférieure a 4000m?2.

Le bois valorisable en filiere bois d’ceuvre et bois énergie est laissé a I'Entrepreneur.

1.2.1 Déboisement

La partie a déboiser porte sur une surface approximative de 4000m?2. (Selon plan)

1.2.2 Débroussaillage

Sans objet

1.2.3 Dessouchage

Pour la totalité du périmeétre objet du présent marché. (Selon plan de déboisement)

1.2.4 Nettoyage en lisiere

Pour un linéaire d’environ 240ml, sur une largeur de 5m. (Selon plan de déboisement)

1.2.5 Abattages préalables

Sans objet

1.3 Particularités

Aussi, 'ensemble des prescriptions environnementales décrites au SOPAE du présent marché
devront impérativement étre respectées par I’entrepreneur. Leur co(t est réputé inclus dans les prix
du BPU.
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Il est a noter que I'entrepreneur doit intégrer les contraintes suivantes aux aspects techniques et
financiers :

- L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions figurant dans le SOPAE mises a jour le 17
février 2017. Le calendrier en page 13 du SOPAE précise les restrictions en matiere de coupes
d’arbre pour prise en compte des consignes concernant la population faunistique et notamment
les oiseaux et les chiroptéres (chauves-souris). Un prestataire en environnement est missionné par
le Maitre d’ouvrage pour inspection / identification des arbres a cavités habitées. Il fournira a
I’entreprise des consignes pour prioriser et phaser les interventions.

- Pendant la période hivernale (15 novembre 2019 — 15 février 2020), I'entrepreneur pourra
procéder a la coupe des arbres non habités et au défrichement.

- Les arbres habités auront été préalablement coupés (Rappel cf § 1.2.5),

- Il est rappelé que selon I'arrété n° 2012, les opérations de défrichement doivent avoir lieu aprés
les opérations de déboisement pour tenir compte de la sensibilité de la population faunistique.

- Maintenir les accés aux propriétés riveraines pour les propriétaires, les services de secours, les
services de voirie.

Le contréle du management environnemental sera réalisé par des visites de chantier régulieres, ainsi
gue des visites impromptues permettant de s’assurer du bon respect des engagements.

1.4 Respect des dispositions

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. et sur les plans, devront étre respectées tant en
ce qui concerne les modes d’exécution des prestations et les prescriptions relatives a la sécurité et a
la présence de plantes invasives.

L'Entrepreneur doit prévoir tous les travaux nécessaires pour le complet et parfait achéevement des
travaux projetés, conformément aux régles de l'art, et elle veillera, par ses connaissances
professionnelles, a apporter conseil et savoir-faire sur le chantier.

1.5 Connaissance des lieux

En soumissionnant, I'entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance, non seulement des
pieces graphiques et écrites du dossier, mais également des lieux ol doivent s'exécuter les travaux.
Des photos indiquant les zones de déboisement devront étre intégrées au mémoire technique.

1.6 Etat des lieux

Les matériaux et produits de nature a polluer (huile de vidanges, déchets, ...) seront récoltés, puis
évacués.

Il est rappelé que les travaux ne pourront étre réputés terminés avant que les lieux n’aient été évacués,
les installations de chantier repliées.
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1.7 Canalisations souterraines existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour exécuter les travaux au
voisinage des cables ou canalisations souterraines. Il devra recueillir tous les renseignements les
concernant aupres des services responsables, et les prévenir dans les délais Iégaux avant l'ouverture
des fouilles.

Si, malgré les précautions prises, des dégats venaient a se produire sur les ouvrages existants,
I'entrepreneur devra appliquer toutes les consignes de sécurité et devra alerter immédiatement le
concessionnaire ou le service municipal intéressé.

1.8 Modalités générales d’exécution

Avant le début du chantier, I'Entrepreneur désignera un responsable qui assurera la conduite de la
totalité du chantier. Ce dernier devra étre présent sur le chantier pour :

- Organiser le chantier,

- Veiller aux regles de sécurité pour le personnel de I'Entrepreneur et des usagers des voies de
communications proches du chantier,

- Surveiller la mise en place de la signalisation.

L'Entrepreneur fournira une copie des certificats attestant de la conformité a la réglementation en
vigueur du matériel qu’elle envisage d’utiliser ainsi que les certificats de contréle pour le matériel
nécessitant des vérifications périodiques. Il fournira aussi la liste du personnel possédant les
habilitations ou autorisations de conduite, susceptible d’utiliser ce matériel sur le chantier.

Les ouvrages décrits ou non décrits dans le CCTP, seront exécutés suivant les regles de I’Art et en accord
avec les prescriptions contenues dans le CCTG fascicule 35 « Aménagement paysager ».

1.9 Amené et repli des installations de chantier

1.9.1 Installations de chantier

L'Entrepreneur définira et délimitera de fagon sécurisée I'emprise de I'installation de chantier
et de stockage des engins de chantier et du bois stockés avant évacuation. Les installations
intégrent les dispositifs sanitaires reglementaires et obligatoires.

Les installations de chantier devront obligatoirement comprendre un local, chauffé et
éclairé, réservé aux réunions d’une surface de 15/20 m? comprenant des chaises et tables
pour 10 personnes et un tableau magnétique blanc avec accessoires de 3 m2.
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1.9.2 Gestion des déchets
Cf SOGED a fournir avec I'offre

1.10 Conditions du controle de I'exécution

Les obligations de l'entrepreneur résultant du chapitre lll du Cahier des Clauses Relationnelles
Techniques - Livre Il du Fascicule 25 et de l'article 34 du Fascicule 65 du C.C.T.G. sont étendues a
I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Cf SOPAQ : a fournir avec 'offre.

Au-dela des régles de sécurité et de respect de I'environnement (SOPAE), il est indispensable que
I’entrepreneur expose préalablement au démarrage de ses travaux, le déroulement prévisionnel de
ceux-ci et les moyens mis en ceuvre ainsi que les controles opérés pour répondre aux exigences et aux
contraintes particulierement fortes de cette opération. Ceci est I'objet du SOPAQ en particulier et des
procédures d’exécution sans I'approbation desquelles, I’entrepreneur ne sera pas autorisé a démarrer
ses travaux.

1.11 Phasage des travaux

Le phasage des travaux sera détaillé et formalisé par I'entreprise pendant la période de préparation. Il
devrarespecter les contraintes de délai et environnementales (SOPAE). Néanmoins, le présent marché
impose la mise en place d’'une méthode douce qui ne détériore pas les sols forestiers au moment de
la coupe des arbres. En effet, le titulaire du marché devra utiliser une méthodologie limitant les pistes

d’acces et de chantier de la facon.

21033-DEF-CCTP-01c.docx - 2022 LG BP TX 001 Page 9sur 19



a~
UGUET

2 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 Généralités

Il est rappelé a I'entrepreneur que I'ensemble du CCTG, ainsi que ses annexes techniques, sont
contractuels.

L'entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre, toutes les dispositions
techniques qui ne font pas I'objet de stipulations du marché.

Ces dispositions ne pourront pas étre contraires aux regles de l'art, ni étre susceptibles de
réduire la sécurité pendant les travaux et apres la mise en service.

L’Entrepreneur engagera les moyens humains et matériels pour réaliser le chantier dans les
délais prévus au marché.

Les prix de I'entrepreneur devront prévoir les dispositions particuliéres quant a la protection
des circulations sur les routes départementales, la protection des ouvriers vis-a-vis de la
présence immédiate de court d’eau.

2.1.1 Programme d’exécution des travaux

Ce projet fera I'objet de deux rendus :

Dans le projet de marché, I’entrepreneur fournira un mémoire explicatif conformément au
Reglement de Consultation et comprenant :

e Le phasage des travaux, précisant I'ordre d’exécution des différentes taches et faisant
notamment apparaitre, les abattages, les dessouchages, le débroussaillage, le
traitement spécifique et adapté des plantes invasives et des pieds de renouée du
japon, ceci par zone référencée par rapport aux plans des travaux suivant I'ordre
chronologique et géographique des interventions. Ce phasage sera mis sous forme
d’un planning (date et enchainement des taches).

e Le plan des acces et pistes de chantier envisagés

e Les moyens matériels et humains attachés a chaque phase de travaux,

e Les délais d’exécution des phases inscrites dans un planning général des travaux,

e Un PPSPS initial avec analyse des risques,

e Un reportage photo indiquant la bonne prise en compte des contraintes de chantier
(routes départementales)

Dans le cadre des documents a fournir aprés signature du marché :
e Un programme d’exécution détaillé des travaux, correspondant a I'ensemble du
chantier.
e Le PPSPS final, décrivant notamment les techniques d’abattage d’arbre a proximité des
batiments existants. Pour indication le niveau de suivi SPS est de 3+.
e Une remise a jour du planning de la semaine suivante.
e Laremise des résultats de travaux de la semaine précédente,
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2.1.2 Coordination de chantier
L’Entrepreneur titulaire du marché sera responsable vis-a-vis du Maitre de |'ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur sécurité de la gestion du chantier, de la tenue du
planning global du chantier et des délais d’exécution, de I'information des Entrepreneurs

intervenant sur le chantier, des mesures communes (gestion des stocks et des accés...) et de
la propreté du chantier.

En cas de désaccord entre les Entrepreneurs, le Maitre de I'ouvrage aura seule compétence a
trancher tout litige sur proposition technique du Maitre d’ceuvre.

2.1.3 Journal de Chantier

Un journal de chantier sera tenu, sur le chantier, par un représentant de I'Entrepreneur pour
VISA au Maitre d’ceuvre. Sur ce journal, seront consignés chaque jour :

e les principales opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du
marché

e les conditions atmosphériques constatées,

e les incidents constatés,

e les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entrepreneur.

A ce journal sera annexé, chaque jour, un compte rendu détaillé, établi par un représentant
de I'Entrepreneur, sur lequel seront indiqués, par poste de travail :

e les horaires de travail, 'effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le
chantier, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de
travaux effectués chaque jour,

e lesincidents de chantier.

Le journal de chantier sera signé par un représentant de I'Entrepreneur et du Maitre d’ceuvre.

2.1.4 Implantation et piquetage

Les travaux de piquetage (emprises...) incombent a I'entrepreneur qui les fera exécuter par
un ou plusieurs géometres qualifiés (privés ou d’entreprises).

Cette opération délimite et matérialise avec précision les emprises concernées par les
opérations de déboisement et débroussaillage et sera réalisée impérativement
préalablement au démarrage des travaux.

Les implantations et piquetages nécessaires aux travaux seront a la charge de I'entrepreneur,
notamment ceux relatifs :

e 3alabande a déboiser,
e auxréseaux rencontrés, aux ouvrages d’assainissement ou aux ouvrages hydrauliques,
e aux arbres a abattre ultérieurement pour protection des chiroptéres (chauves-souris).
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2.1.5 Signalisation du chantier

Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur fera son affaire des autorisations de voirie
aupres des gestionnaires des voiries concernées (CTD et commune).

Le balisage du chantier devra étre mis en place et entretenu par I'entrepreneur, qui l'adaptera
a chaque phase de chantier.

L’entrepreneur devra se conformer aux remarques du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur
SPS concernant les points particuliers constatés.

2.1.6 Responsabilité de I’entrepreneur

L’entrepreneur sera entierement responsable de la conception du calcul et de I'exécution de
tous les ouvrages et travaux dont il assurera I'exécution méme dans le cas ou les projets
d’exécution établis par lui découleront directement des dispositions du projet du bureau
d’études.

2.1.7 Evacuation des matériaux, lieux de décharge, lieux de dépots
sur chantier

Les déchets végétaux (souches,...) qui seront déclarés inaptes au réemploi dans quelconques
filieres de valorisation des végétaux ne pourront étre évacués et stockés que sur un site
approprié faisant I'objet d’une autorisation administrative a la charge de I'entreprise.

Avant toute évacuation des déchets végétaux, I'entrepreneur devra présenter au Maitre
d’ceuvre :

e soit 'accord écrit de mise en dépdbt établi par le gestionnaire de la décharge, lorsqu’il
s’agit d’'une décharge déja réglementairement autorisée ; cet accord devra indiquer le
volume et la nature des matériaux acceptés sur le site de la décharge.

e soit I'arrété préfectoral ou municipal autorisant I'entrepreneur a créer une zone de
dépot spécifique pour les besoins du chantier.

Dans ce cas, I'entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches nécessaires a I’obtention
de cette autorisation. Il ne pourra prétendre au titre du présent marché a aucune indemnité
pour les frais d’études (études hydrogéologiques ou géotechniques par exemple) ou
d’aménagement du site qu’il serait nécessaire de réaliser préalablement a la délivrance de
I’arrété d’autorisation.

L'entrepreneur s’engage a respecter toutes les prescriptions techniques qui pourraient lui étre
imposées dans le cadre de cette autorisation de mise en décharge.

La responsabilité du Maitre d’ceuvre ou du Maitre de I’Ouvrage ne saurait étre engagée en cas
de non-respect des clauses imposées pour la mise en décharge.

Le brilage des déchets d’abattage et de débroussaillement sur le chantier est strictement
interdit.
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Aucun pied de renouée du Japon n’a été identifié sur le secteur. Tous plants de Renouée du

Japon (ou autre plante invasive) si présents sur site devront faire I'objet d’'une attention
particuliere.

L’entreprise préviendra impérativement le MOE avant toute poursuite des travaux sur ces
zones.

Les secteurs identifiés seront isolés par un marquage et notés sur le plan de DOE afin qu’ils
puissent étre pris en compte lors du marché de terrassement suivant.

Mise en dépot sur chantier

Les produits végétaux issus de I'abattage pouvant faire I'objet de vente seront laissés a
I’"Entrepreneur et pourront étre mis en dépot provisoire dans le périmétre du chantier ou en
bord de voie, seulement pendant la durée du chantier. Les dép6ts seront réalisés de maniére
a ne pas perturber I'écoulement des eaux de ruissellement, ni de mettre en danger les
circulations sur les axes de communications.

Ces dépots seront évacués aux frais de I'entrepreneur au fur et a mesure de I'avancement du
chantier.

La Renouée du Japon (ou autre plante invasive) sera confinée, aucun dépot a I’air libre ne
sera toléré.

2.1.8 Plans de récolement

Le dossier de récolement est visé par la MOE et comprend au moins :

e les plans et dossiers conformes a I'exécution et en particulier les points singuliers tels
gue venues d'eau captées, zones compressibles, purges...
e le périmétre des zones déboisées.

2.2 Travaux de déboisement / débroussaillage

2.2.1 Abattage des arbres (déboisement)

Les arbres situés sur I'emprise des travaux seront abattus et dessouchés (en deux temps)
conformément aux indications du bordereau de prix a ce sujet.

L'ensemble des produits d'abattage et de dessouchage seront évacués aux frais de
I'entrepreneur. Les lieux de dépdt de ces produits sont du ressort et restent sous la
responsabilité de I'entrepreneur. Les zones de dépots ne seront pas implantées sur les espaces
naturels les plus sensibles (abords des cours d'eau, zones humides biologiques,...).
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Abattage :

Enlevement de I'arbre jusqu’au niveau du sol en ne laissant que la souche en place. Certaines
zones boisées ne seront soumis qu’a un débroussaillage et les arbres seront conservés sur
pied par un balisage et marquage spécifique.

Abattage direct :

Les abattages seront réalisés par des blicherons qualifiés avec le matériel nécessaire (coin,
merlin, trongonneuse,...). Les sujets situés en bordure de route ou en limite de déboisement
seront cablés par un skidder pour éviter tous risques de mauvaises directions. En aucun cas,
le skidder ne pourra étre utilisé pour tracter les grumes.

Une attention spécifique sera portée afin d'éviter tout risque de chute en direction des
espaces naturels non concernés par les travaux. Les coupes doivent permettre d'orienter
obligatoirement les chutes sur les emprises déja dégagées.

Les abattages pourront étre réalisés mécaniquement a I'aide d’engin équipé de téte de coupe.

Faconnage des grumes :

Les troncs seront débarrassés des branches de maniére manuelle ou mécanique. A I'issue du
faconnage, les rémanents (branchages non exploitables et restants de végétation) seront
rangés en cordon sur les cotés avant d’étre broyés.

Abattage avec démontage complet :

Si nécessaire (cause de dangerosité de la chute d’un arbre sur une voirie, habitations,...),
I'abattage sera réalisé par un grimpeur qualifié avec le matériel d’ascension conforme. Le
démontage du houppier sera réalisé avec des rétentions par cordage avec poulies. L'homme
de pied qui s’occupe de la réception est une personne qualifié a ce travail. L'abattage des
grumes sera réalisé apreés le fagconnage complet des grumes sur pied.

Débardage, débusquage :

Evacuation des produits forestiers issus des opérations précédentes depuis les zones de
coupes et vers les aires de stockage situées en bordure de voies et de maniére temporaire.
Cette opération sera réalisée exclusivement au porteur forestier de facon a éviter I'orniérage
(tractage des grumes).

L'utilisation de débusqueurs (ou skidder) est proscrite (risque de dégradation des sols).

Des solutions alternatives en termes de développement durable peuvent avantageusement
étre envisagées et proposées dans le cadre du mémoire explicatif (débardage par chevaux).
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Broyage :

Cette phase consistera a valoriser les déchets issus des opérations d’abattage et de faconnage
en les transformant en matériaux réutilisables en bois énergie (combustible pour chaudiére).
Cette opération sera réalisée sur une plateforme sécurisée dans I'emprise du chantier ou en
dehors de celle-ci aprés transport des rémanents. L’entrepreneur conservera le résultat de la
vente de ses broyats.

Evacuation des grumes :

Les grumes stockées en bordure de route seront évacuées au frais de I'entrepreneur qui
conservera lI'ensemble du résultat de la vente du bois. Les grumes seront valorisées en bois
de charpente ou utilisées dans I'industrie (papeterie, meubles,...).

Dessouchage :

Cette phase sera réalisée a I'engin mécanique et comprendra :

e |’enlévement de I'ensemble de la souche
e |’évacuation.
e |e nivellement du sol

Aprés dessouchage, le sol ne comportera aucun flache de nature a permettre la formation
d’une quelconque retenue d’eau (cf. SOPAE).

Dans ce but et si nécessaire, les vides résultant du dessouchage seront comblés jusqu'au
niveau du terrain naturel soit par reprofilage du terrain, soit par apport de matériaux
graveleux agréés par le maitre d’ceuvre

Cette prestation est réputée incluse dans les prix unitaires du marché..

2.2.2 Broussailles, taillis, haies

Les broussailles, taillis, haies et arbres dont le diamétre a 1,00 m du sol, est inférieur a 10 cm,
seront broyés mécaniquement. Les produits de ce broyage seront rassemblés et évacués en
filiere de compostage ou en décharge.

Les souches mesurant moins de 30cm au collet, seront arrachés, rassemblés sur place au fur
et a mesure de I'avancement des travaux, ces produits seront broyés sur une plateforme de
broyage ou sur le site du chantier pour une valorisation en bois énergie.
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2.2.3 Zone de lisiere

Au niveau des zones de lisiere, une intervention particuliere sera mise en ceuvre pour
conserver les bois les plus remarquables. Il sera prévu :

e un débroussaillage des sous-bois,

e une coupe et enléevement des bois morts,

e une intervention particuliéere sur les arbres existants a conserver (élagage,
retaillage,...),

e un nettoyage.

Les végétaux a conserver seront repérés sur le site par I'entrepreneur et en accord avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le traitement des déchets est prévu sur place par broyage et/ou I’évacuation et la mise en
décharge agréée pour déchets verts (filiere de compostage), excepté, s’il y a une présence de
renouée du Japon qui devra étre impérativement évacuée en incinérateur.

2.2.4 Prescriptions relatives a la présence de plantes invasives

La contamination pouvant intervenir par I'apport de graines, rhizomes, tiges ou feuilles par les
engins de chantier, il est donc indispensable d'imposer des mesures drastiques de gestion des
matériaux extraits et de nettoyage des engins de chantier

Lors des opérations de débroussaillage ou d’abattage de végétation sur une zone contaminée
par des plantes invasives et des pieds de renouée du Japon, il sera a la charge de
I’entrepreneur de réaliser un nettoyage méticuleux des engins (tracteurs, porteur,...) s'ils ont
été utilisés dans des secteurs ou ces plantes sont présentes.

2.2.5 Prescriptions relatives aux cavités occupées
La présence de chiroptéres (chauves-souris) et autres (écureuils,...) est avérée sur le site.
L'Entrepreneur prendra en compte leur présence induisant un phasage dans la coupe des bois.
Une identification de ces arbres aura été réalisée préalablement au démarrage des travaux
par un prestataire environnemental mandaté par le Maitre d’ouvrage. Ces arbres auront été
abattus et laissés en place préalablement au démarrage des travaux.

Ainsi, les interventions d’abattage pourront se dérouler sans interruption jusqu’au printemps
pour ce point particulier.

2.2.6 Prescriptions relatives aux travaux en bord de voirie et riviere

L'entrepreneur prévoira toutes dispositions de protection de sécurité vis a vis :

e des chutes d’arbres des zones de déboisement proche des zones industrielles ou
d’habitat proches,

e des sorties de véhicules de chantier sur les voiries publiques (voir prescriptions du
DESC),

e des interventions avec des engins en bord de rive.
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2.2.7 Prise en compte des données environnementales

Le SOPAE mis a jour au 17 février 2017 fait partie des piéces contractuelles du marché.
L'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des prescriptions y figurant.
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3 PRESCRIPTIONS DIVERSES

3.1 Protection du chantier

L'entrepreneur aura la charge, dans le cadre de ses prestations et a prendre en compte dans
I'établissement de ses prix, le souci de la protection du chantier, en particulier :

e La mise en place et I'entretien de la signalisation du chantier, conformément aux
normes en vigueur et aux besoins spécifiques du chantier.

e La mise en place d'une signalisation rapprochée au droit de tous les obstacles du
chantier : engins au travail, barrieres de chantier ou remblais provisoires. Cette
signalisation devra étre lumineuse au droit de tous les obstacles présents a proximité
ou créant un détour de la voie circulée.

e Le respect des normes en vigueur concernant le travail des engins et du personnel :
port du casque et du gilet, avertisseur sonore de recul, présence de secouristes du
travail et discipline de chantier avec le but de toujours ceuvrer pour une sécurité
maximale du chantier.

e La formation et l'information de tous les intervenants en matiere de sécurité :
cohabitation des entreprises, travaux spécifiques nécessitant I'utilisation de matériels
ou méthodes particuliéres.

e Le repliement des matériels le soir, sans qu'un engin constitue délibérément un
obstacle possible pour la circulation.

e Le souci de la stabilité provisoire des ouvrages : le chantier ne sera jamais maintenu,
lors des heures travaillées, dans une phase présentant un danger d'éboulement
guelconque. Les talus provisoires seront sécurisés et étayés s'il y a lieu.

L'entrepreneur, dans le cadre de ses engagements, devra se conformer a toutes les demandes
émises par le Maitre d'CEuvre ou le coordinateur de sécurité présent sur le chantier sans que
cela soit justifiable d'une rémunération supplémentaire.

3.2 Protection du chantier au regard des espéeces protégées

Le suivi quotidien des emprises de chantier permettra de ne pas créer de zones en eau
(orniéres, trous d'eau,...) sur les emprises, notamment au printemps, afin d'éviter tout risque
de colonisation temporaire des emprises par des amphibiens. La reproduction sur le chantier
d'une espece protégée_occasionnerait I'arrét immédiat du chantier. Aussi, le nivellement
régulier des pistes et des sites d'intervention permettra de s'affranchir totalement de ce
risque. L'interdiction d’utiliser des débusqueurs procede de cet objectif.

De fagon générale, les méthodes employées pour réaliser les opérations d’abattage,
dessouchage et défrichage devront étre choisies dans le but de limiter au maximum la
dégradation des sols forestiers et notamment I'orniérage. Le choix des engins utilisés sera
prépondérant et devra donner lieu a un agrément du Maitre d’ceuvre en phase préparation.
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On veillera également a éliminer les résidus de coupes des emprises du chantier, de facon a

rendre ces sites défavorables au maintien des animaux sur place dans l'attente des
interventions.

3.3 Obligations de I'entrepreneur pendant le délai de
garantie.

Si I'entrepreneur ne se conforme pas aux obligations relatives aux remplacements et
réparations, il y est pourvu d'office par le Maitre de I'Ouvrage, aux frais et risques de
I'entrepreneur, aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

Lu et accepté par I'Entrepreneur
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