ESTIMATION DES TRAVAUX

SCENARIO 2 : RACCORDEMENT SUR PIERRE-CHATEL

REPERE Réf Revé t, profondeur et di i 1t Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)

Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT

3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT

3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT

B-C 2 |RD faible trafic 1,50 m 200 mm Route de Pierre-Chatel, sortie Village 210 840 176 400 € HT
C-E 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm  [RD 115 B vers Pierre-Chétel 360 2430 874 800 € HT
A-B 4 |Chemin rural 1,50 m 200 mm Déconnexion rejet Jonche 130 80 10 400 € HT
F-G 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Quartier des Droueyves 180 230 41 400 € HT
Ouvrage 1 |[Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 82 82 000 € HT

2 |Branchement PVC 200 mm Village, Droueyves et riverains Troussiers 1400 23 32200 € HT

13 |Plue-value traversée giratoire - RD 115 B /RN 85 15 000 1 15000 € HT

Sous-total 1320400 € HT

H-1 |Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30 600 € HT
J-K 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Chemin des Versannes 180 120 21600 € HT
L-C 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm Raccordement Traverse - transit principal 360 1110 399 600 € HT
Ouvrage 1 |Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 28 28 000 € HT

2 |Branchement PVC 200 mm Hameau de la Traverse 1400 25 35000 € HT

Sous-total 514 800 € HT

M-N |Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Montets 180 180 32400 € HT
o-P 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
N-D 2 |RD faible trafic 1,50 m 200 mm  [RD 115 210 220 46 200 € HT
Ouvrage 1 |Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 13 13 000 € HT

2 |Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1400 16 22 400 € HT

Sous-total 155 400 € HT
TOTAL COOT TRAVAUX 1990 600 € HT
Maitrise d'ceuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomeétre, etc), aléas 15% 298 590 € HT

TOTAL OPERATION 2289200 € HT




