

| ESTIMATION DES TRAVAUX | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

| SCENARIO 5 : CREATION D'UNE STEP POUR LES 3 HAMEAUX | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|--------|---|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| REPERE | | Réf | Revêtement, profondeur et dimensionnement | | | Détails | PU (€) | Quantité | Prix HT (€) | |
| A-B C-B B-STEP D-E E-F | Réseaux | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Restructurations place de la Bascule | 180 | 110 | 19 800 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Raccordement Collet et Champ des Cloches | 180 | 270 | 48 600 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Extension collecte route du Sert | 180 | 110 | 19 800 € HT | |
| | | 2 | RD faible trafic | 1,50 m | 200 mm | Route de Pierre-Châtel, sortie Village | 210 | 190 | 39 900 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Quartier des Droueyves | 180 | 230 | 41 400 € HT | |
| | | 5 | Terre agricole | 1,50 m | 200 mm | Transit vers STEP future | 150 | 340 | 51 000 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Route de la Traverse | 180 | 170 | 30 600 € HT | |
| | Ouvrage | 5 | Terre agricole | 1,50 m | 200 mm | Raccordement vers transit principal | 150 | 210 | 31 500 € HT | |
| | | 1 | Regard | Ø1000 mm | | | Un regard tous les 50 m | 1 000 | 33 | 33 000 € HT |
| | | 2 | Branchement | PVC 200 mm | | | Les Droueyves et route de la Traverse | 1 400 | 19 | 26 600 € HT |
| | 12 | Traversée rivière | - | | | La Jonche | 3 000 | 1 | 3 000 € HT | |
| Sous-total | | | | | | | | | 345 200 € HT | |
| G-H I-J K-STEP | Réseaux | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Route de la Chapelle | 180 | 170 | 30 600 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Chemin des Versannes | 180 | 120 | 21 600 € HT | |
| | | 1 | RD fort trafic | 1,50 m | 200 mm | Collecte et transit RD 115 vers STEP future | 360 | 870 | 313 200 € HT | |
| | Ouvrage | 1 | Regard | Ø1000 mm | | | Un regard tous les 50 m | 1 000 | 24 | 24 000 € HT |
| | | 2 | Branchement | PVC 200 mm | | | Hameau de la Traverse | 1 400 | 25 | 35 000 € HT |
| | Sous-total | | | | | | | | | 424 400 € HT |
| L-M N-O M-P P-PR PR-STEP | Réseaux | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Chemin des Montets | 180 | 180 | 32 400 € HT | |
| | | 3 | RC enrobé | 1,50 m | 200 mm | Chemin de Souler | 180 | 230 | 41 400 € HT | |
| | | 2 | RD faible trafic | 1,50 m | 200 mm | RD 115 | 210 | 220 | 46 200 € HT | |
| | | 1 | RD fort trafic | 1,50 m | 200 mm | RD 115 B collecte et transit vers PR | 360 | 320 | 115 200 € HT | |
| | Ouvrage | 1 | RD fort trafic | 1,50 m | 100 mm | Refolement RD vers STEP future | 340 | 840 | 285 600 € HT | |
| | | 1 | Regard | Ø1000 mm | | | Un regard tous les 50 m | 1 000 | 36 | 36 000 € HT |
| | | 2 | Branchement | PVC 200 mm | | | Hameau des Troussiers | 1 400 | 27 | 37 800 € HT |
| | | 7 | Poste de refolement | 5 m³/h | | | Aval du hameau | 40 000 | 1 | 40 000 € HT |
| | | Sous-total | | | | | | | | |
| Sous-total | | | STEP filtres à macrophytes - 513 EH | | | Parcelle C 356 | 340 000 | 1 | 340 000 € HT | |
| TOTAL COÛT TRAVAUX | | | | | | | | | 1 744 200 € HT | |
| Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas | | | | | | | | 15% | 261 630 € HT | |
| TOTAL OPERATION | | | | | | | | | 2 005 900 € HT | |