ESTIMATION DES TRAVAUX

SCENARIO 5 : CREATION D'UNE STEP POUR LES 3 HAMEAUX

REPERE Réf Revé t, profondeur et di i 1t Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT
3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT
3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT
A-B 2 |RD faible trafic 1,50 m 200 mm Route de Pierre-Chatel, sortie Village 210 190 39900 € HT
Cc-B 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm [Quartier des Droueyves 180 230 41 400 € HT
B-STEP 5 |[Terre agricole 1,50 m 200 mm Transit vers STEP future 150 340 51000 € HT
D-E 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Route de la Traverse 180 170 30 600 € HT
E-F 5 |Terre agricole 1,50 m 200 mm Raccordement vers transit principal 150 210 31500 € HT
Ouvrage 1 |Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 33 33 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Les Droueyves et route de la Traverse 1400 19 26 600 € HT
12 |Traversée riviere ° La Jonche 3000 1 3000 € HT
Sous-total 345 200 € HT
G-H |Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30600 € HT
- 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Chemin des Versannes 180 120 21 600 € HT
K-STEP 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm  [Collecte et transit RD 115 vers STEP future 360 870 313 200 € HT
Ouvrage 1 |[Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 24 24 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Hameau de la Traverse 1400 25 35000 € HT
Sous-total 424 400 € HT
L-M |Réseaux 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Chemin des Montets 180 180 32400 € HT
N-O 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
M-P 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm RD 115 210 220 46 200 € HT
P-PR 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 B collecte et transit vers PR 360 320 115 200 € HT
PR-STEP 1 |RD fort trafic 1,50 m 100 mm  |Refoulement RD vers STEP future 340 840 285 600 € HT
Ouvrage 1 |[Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 36 36 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1400 27 37 800 € HT
7 |Poste de refoulement 5m3/h Aval du hameau 40 000 1 40 000 € HT
Sous-total 634 600 € HT
Sous-total STEP filtres a macrophytes - 513 EH Parcelle C 356 340 000 1 340 000 € HT
TOTAL COOT TRAVAUX 1744 200 € HT
Maitrise d'ceuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomeétre, etc), aléas 15% 261 630 € HT

TOTAL OPERATION 2 005900 € HT




