ESTIMATION DES TRAVAUX

SCENARIO 1 : RACCORDEMENT SUR LE SIAJ

REPERE Réf Revé t, profondeur et di 1t Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)

Réseaux 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT

3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT

3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT

A-B 5 [Terre agricole 1,50 m 200 mm Déconnexion rejet Merdaret 150 50 7 500 € HT
B-PR 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Route de la Traverse 180 280 50400 € HT
PR-C 3 [RCenrobé 1,50 m 100 mm Refoulement route de la Traverse 170 630 107 100 € HT
c-D 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30600 € HT
E-F 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Chemin des Versannes 180 120 21 600 € HT
D-G 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 vers Fugiéres 360 1220 439 200 € HT
G-H 1 |RD fort trafic 4,00 m 200 mm  |Surprofondeur RD 115 vers Fugiéres 440 640 281 600 € HT
Ouvrage 1 |Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 72 72 000 € HT

2 |Branchement PVC 200 mm Rte de la Traverse et hameau de la Traverse 1400 30 42 000 € HT

8 [Poste de refoulement 10 m3/h Au point bas de la route de la Traverse 65 000 1 65 000 € HT

12 |Traversée riviere ° Le Merdaret 3 000 1 3000 € HT

Sous-total 1208 200 € HT
TOTAL COOT TRAVAUX 1208 200 € HT
Maitrise d'ceuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomeétre, etc), aléas 15% 181 230 € HT
TOTAL OPERATION 1389 500 € HT

OPTION : CREATION STEP POUR LES TROUSSIERS

REPERE Réf Revé t, profondeur et di 1t Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
I-J  |Réseaux 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  [Chemin des Montets 180 180 32400 € HT
K-L 3 [RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
M 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm RD 115 210 220 46 200 € HT
M-STEP 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 B vers STEP future 360 480 172 800 € HT
Ouvrage 1 |Regard $1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 23 23 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1400 27 37 800 € HT
12 |Traversée riviere o La Jonche 3000 1 3000 € HT
Sous-total 356 600 € HT
Sous-total STEP filtres & macrophytes - 103 EH Parcelle ZB 106, Pierre-Chatel 140 000 1 140 000 € HT
TOTAL COOT TRAVAUX 496 600 € HT
Maitrise d'ceuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomeétre, etc), aléas 15% 74 490 € HT
TOTAL OPERATION 571 100 € HT

TOTAL SCENARIO 1 1960 600 € HT



