
ESTIMATION DES TRAVAUX

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT

3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT
3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT

A-B 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm Route de Pierre-Châtel, sortie Village 210 190 39 900 € HT
C-B 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Quartier des Droueyves 180 230 41 400 € HT

B-STEP 5 Terre agricole 1,50 m 200 mm Transit vers STEP future 150 340 51 000 € HT
D-E 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Route de la Traverse 180 170 30 600 € HT
E-F 5 Terre agricole 1,50 m 200 mm Raccordement vers transit principal 150 210 31 500 € HT

Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 33 33 000 € HT
2 Branchement PVC 200 mm Les Droueyves et route de la Traverse 1 400 19 26 600 € HT

12 Traversée rivière - La Jonche 3 000 1 3 000 € HT
Sous-total 345 200 € HT

G-H Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30 600 € HT
I-J 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Versannes 180 120 21 600 € HT

K-STEP 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm Collecte et transit RD 115 vers STEP future 360 870 313 200 € HT
Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 24 24 000 € HT

2 Branchement PVC 200 mm Hameau de la Traverse 1 400 25 35 000 € HT
Sous-total 424 400 € HT

L-M Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Montets 180 180 32 400 € HT
N-O 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
M-P 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm RD 115 210 220 46 200 € HT
P-PR 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 B collecte et transit vers PR 360 320 115 200 € HT

PR-STEP 1 RD fort trafic 1,50 m 100 mm Refoulement RD vers STEP future 340 840 285 600 € HT
Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 36 36 000 € HT

2 Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1 400 27 37 800 € HT
7 Poste de refoulement 5 m³/h Aval du hameau 40 000 1 40 000 € HT

Sous-total 634 600 € HT
Sous-total STEP filtres à macrophytes - 513 EH Parcelle C 356 340 000 1 340 000 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 1 744 200 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 261 630 € HT
TOTAL OPERATION 2 005 900 € HT

SCENARIO 5 : CREATION D'UNE STEP POUR LES 3 HAMEAUX


