
ESTIMATION DES TRAVAUX

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT

3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT
3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT

B-STEP 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm Transit vers STEP future 210 478 100 380 € HT
A-B 4 Chemin rural 1,50 m 200 mm Déconnexion rejet Jonche 130 80 10 400 € HT
C-D 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Quartier des Droueyves 180 230 41 400 € HT

Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 26 26 000 € HT
2 Branchement PVC 200 mm Village et Droueyves 1 400 15 21 000 € HT

Sous-total 287 380 € HT
Sous-total STEP filtres à macrophytes - 307 EH Parcelle AC 150 240 000 1 240 000 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 527 380 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 79 107 € HT
TOTAL OPERATION 606 500 € HT

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
E-F Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30 600 € HT
G-H 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Versannes 180 120 21 600 € HT

I-STEP 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 vers STEP future 360 490 176 400 € HT
Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 16 16 000 € HT

2 Branchement PVC 200 mm Hameau de la Traverse 1 400 25 35 000 € HT
Sous-total 279 600 € HT
Sous-total STEP filtres à macrophytes - 79 EH Parcelle C 397 130 000 1 130 000 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 409 600 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 61 440 € HT
TOTAL OPERATION 471 100 € HT

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
J-K Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Montets 180 180 32 400 € HT
L-M 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
K-N 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm RD 115 210 220 46 200 € HT

N-STEP 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 B vers STEP future 360 480 172 800 € HT
Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 23 23 000 € HT

2 Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1 400 27 37 800 € HT
12 Traversée rivière - La Jonche 3 000 1 3 000 € HT

Sous-total 356 600 € HT
Sous-total STEP filtres à macrophytes - 103 EH Parcelle ZB 106, Pierre-Châtel 140 000 1 140 000 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 496 600 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 74 490 € HT
TOTAL OPERATION 571 100 € HT

TOTAL SCENARIO 4 1 648 700 € HT

SCENARIO 4 : CREATION D'UNE STEP POUR LE VILLAGE

OPTION : CREATION STEP POUR LA TRAVERSE

OPTION : CREATION STEP POUR LES TROUSSIERS


