
ESTIMATION DES TRAVAUX

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT

3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT
3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT

A-B 5 Terre agricole 1,50 m 200 mm Déconnexion rejet Merdaret 150 50 7 500 € HT
B-PR 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Route de la Traverse 180 280 50 400 € HT
PR-C 3 RC enrobé 1,50 m 100 mm Refoulement route de la Traverse 170 630 107 100 € HT
C-D 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30 600 € HT
E-F 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Versannes 180 120 21 600 € HT
D-G 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 vers Fugières 360 1220 439 200 € HT
G-H 1 RD fort trafic 4,00 m 200 mm Surprofondeur RD 115 vers Fugières 440 640 281 600 € HT

Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 72 72 000 € HT
2 Branchement PVC 200 mm Rte de la Traverse et hameau de la Traverse 1 400 30 42 000 € HT
8 Poste de refoulement 10 m³/h Au point bas de la route de la Traverse 65 000 1 65 000 € HT

12 Traversée rivière - Le Merdaret 3 000 1 3 000 € HT
Sous-total 1 208 200 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 1 208 200 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 181 230 € HT
TOTAL OPERATION 1 389 500 € HT

REPERE Réf Revêtement, profondeur et dimensionnement Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
I-J Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin des Montets 180 180 32 400 € HT
K-L 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Chemin de Souler 180 230 41 400 € HT
J-M 2 RD faible trafic 1,50 m 200 mm RD 115 210 220 46 200 € HT

M-STEP 1 RD fort trafic 1,50 m 200 mm RD 115 B vers STEP future 360 480 172 800 € HT
Ouvrage 1 Regard Ø1000 mm Un regard tous les 50 m 1 000 23 23 000 € HT

2 Branchement PVC 200 mm Hameau des Troussiers 1 400 27 37 800 € HT
12 Traversée rivière - La Jonche 3 000 1 3 000 € HT

Sous-total 356 600 € HT
Sous-total STEP filtres à macrophytes - 103 EH Parcelle ZB 106, Pierre-Châtel 140 000 1 140 000 € HT
TOTAL COÛT TRAVAUX 496 600 € HT
Maitrise d'œuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géomètre, etc), aléas 15% 74 490 € HT
TOTAL OPERATION 571 100 € HT

TOTAL SCENARIO 1 1 960 600 € HT

SCENARIO 1 : RACCORDEMENT SUR LE SIAJ

OPTION : CREATION STEP POUR LES TROUSSIERS


