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MODALITES D’ORGANISATION DES TRAVAUX

IMPLANTATION - PIQUETAGE

Un piquetage général de I'emprise des travaux sera réalisé avant tout commencement
d’exécution. Il permettra notamment de s’assurer qu’aucune espéce végeétale protégée
rencontrée lors des prospections de terrains de I'Office National des Foréts n’est concernée
par I'emprise du chantier.

Dans le cas contraire, une mise en défens des secteurs de présence de 'espéce sera réalisée,
de maniére a protéger I'espéce et maintenir au maximum I'état boisé de la zone.

L'entrepreneur en charge des travaux sera tenu de veiller a la bonne conservation du
piquetage et au rétablissement des piguets ou leur remplacement en cas de besoin, pendant
toute la durée nécessaire.

INSTALLATIONS DE CHANTIER - ACCES

Des installations de chantier devront étre mises en place par I'entreprise titulaire des travaux,
incluant un local équipé propre a l'entreprise, et son entretien.

L’entreprise sera également chargée de la fourniture et de la mise en place des panneaux de
signalisation et du balisage du chantier conformément aux normes en vigueur.

L’accés au chantier se fait par une route goudronnée (Route de Sainte Anne) jusqu’a laltitude
1760 m environ, puis par une piste carrossable. Cette piste carrossable dessert notamment le
plateau de la Repose (restaurant d’altitude, chalets...). La Route de la Repose permet ensuite
d’accéder au lieu-dit le Mélezet (arrivée de la télécabine du méme nom, restaurant d’altitude...)
et a la partie amont du domaine skiable.

L’accés routier sera limité aux routes et pistes existantes et mises a disposition de
'entrepreneur par le maitre d’'ouvrage. Le titulaire des travaux aura a sa charge I'entretien des
pistes d’acces que le maitre d'ouvrage aura mis a sa disposition.

Il sera précisé dans le cahier des charges des travaux qu’en aucun cas l'entreprise ne devra
laisser circuler des engins utilisés pour les besoins du chantier en dehors des emprises qui lui
auront été fixées au début ou au cours des travaux.

De méme, l'entreprise devra éviter toute dégradation inutile ou atteinte préjudiciable a
I'environnement et veiller au maintien en toute sécurité de la libre circulation sur les pistes et
voies d'accés au chantier.

ETENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Préalablement aux travaux de terrassement et réseaux, il est prévu la préparation des
emprises et la coupe des arbres, en collaboration avec 'ONF. S’agissant d’'une parcelle
soumise au régime forestier, 'ONF procédera ainsi a 'identification des arbres a couper ainsi
qu’a leur commercialisation.

Les bois et les branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure. Il sera interdit de
brdler les bois sur le chantier.

Les travaux de terrassements qui viendront par la suite comprendront :
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- Le décapage de la terre végétale,

- Le dessouchage des arbres abattus,

- Les terrassements en déblai pour la réalisation des élargissements et I'implantation des
canons a neige,

- Les travaux de réseaux de neige de culture (tranchée, mise en place des canalisations,
piquages sur les conduites existantes, raccordements, pose des abris...),

- Les travaux de remise en état :
- mise en place de terre végétale aux emplacements terrassés,
- engazonnement.

Lieux d'emprunt et de dépot

Les lieux de dép6t mis a la disposition de I'entrepreneur seront indiqués par le maitre d’ouvrage
avant le démarrage des travaux.

Aprés usage, les lieux d'emprunt et de dépdt seront remis en leur état d'origine.

Décapage de terre végétale
Avant les travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matiéres impropres,
et mise en dépbt. L'emplacement du dép6t sera défini par le maitre d'ouvrage en temps voulu.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisageés, les excédents
éventuels de terre végétale seront a évacuer hors du chantier par I'entrepreneur.

Terrassements en déblais

Les terrassements seront réalisés par moyens mécaniques, avec finition a la main si des
conditions particulieres I'exigent.

Les volumes de terrassements sont les suivants :

Terrassements
Abri Déblais Décapage
végétale
44 120 m3 200 m?
E 100 m3 115 m?
47 190 m3 165 m?
F 100 m3 50 m?
48 375m3 320 m?
TOTAL 875 m3 850 m?
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Transport et enlévement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent apres exécution des terrassements et mise en place de terre
végeétale, le cas échéant, seront évacuées hors du chantier par I'entrepreneur.

Les terres seront transportées a la décharge publigue ou a un autre lieu au choix de
I'entrepreneur, & toute distance, et l'entrepreneur fera son affaire de l'obtention des
autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

Ensemencement

Un ensemencement hydraulique sera réalisé sur I'ensemble des surfaces remaniées et sur
les zones de stockage des matériaux en deux passages espacés d’une période de végétation.

En pratique, toute surface dont la couverture végétale aura été dégradée sera ensemencee
une premiére fois a l'automne, et si besoin des semis complémentaires auront lieu au
printemps suivant, sur sol déneigé.

Nettoyage et remise en état des lieux a la fin des travaux

L'entrepreneur aura a sa charge les travaux de déblaiement des gravats et déchets divers et
de nettoyage au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

A la fin des travaux, I'entrepreneur sera tenu de laisser les lieux en bon état de propreté. Le
Maitre d’Ouvrage veillera au respect de exigences a la réception des travaux mais également
tout au long de la réalisation des travaux.



